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1.2

BASES TECNICAS

Introduccién

En el marco de la ley 21.074, Ley de Fortalecimiento de la Regionalizacion del Pais, a través del
Decreto Supremo N° 71, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, se individualizé
como una de las competencias del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que se
transferira temporalmente a los Gobiernos Regionales, el poder fijar por regiéon, por provincias o
comunas, establecimientos que practiquen revisiones técnicas a los vehiculos que se sefiale
genéricamente; y otorgar las respectivas concesiones mediante licitacion publica; lo que incluye
el llamado a licitacion, las consultas y respuestas a las Bases de Licitacion, la evaluacién de las
propuestas y la adjudicacién de las concesiones, manteniéndose radicadas en el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, en adelante “el Ministerio”, la confeccion de las Bases de
Licitacion, la suscripcién de los contratos de concesion, la fiscalizacion de los mismos vy, prestar
la colaboracidn técnica en los procesos de respuestas a las consultas.

En atencion a lo anterior, la licitaciébn de concesiones para operar establecimientos para prestar
los servicios de revisién técnica y verificacion de emisién de contaminantes de vehiculos y el
proceso de adjudicacion de dichas concesiones seran responsabilidad de cada Gobierno
Regional indicado anteriormente, en adelante “GORE”, mientras que la suscripcion de los
contratos de concesion y la fiscalizacion de las plantas revisoras seran responsabilidad del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través del Secretario Regional Ministerial de
Transportes y Telecomunicaciones, en adelante “el Secretario Regional”, de la regién en que se
licite.

El presente documento corresponde a las Bases Técnicas y Administrativas de los procesos de
licitacion para otorgar en concesion los establecimientos que practiquen revisiones técnicas.

Nomenclatura

Para los fines de las presentes Bases, las palabras o frases que se sefialan a continuacién tendran
el significado que se indica:

a) Planta revisora: Establecimiento destinado a practicar las revisiones técnicas y la
verificacion de emision de contaminantes de vehiculos, a que se refiere el articulo 4° de
la Ley N°18.696.

b) Lineaderevisién: Secuencia de equipos, instrumentos y puestos de revision visual que
se emplean en la revision técnica de vehiculos.

C) Linea de revision Liviana (L): Es una linea de revisién destinada a vehiculos livianos,
tales como automéviles, station wagons y camionetas.

d) Linea de revision Pesada (P): Es una linea de revision destinada a vehiculos pesados,
tales como buses, camiones y tractocamiones.

e) Linea de revision Mixta (M): Es una linea de revision destinada a todo tipo de
vehiculos.

f) Planta revisora clase A: Establecimiento destinado a prestar servicios de revision
técnica y verificacion de emisién de contaminantes a los vehiculos de transporte de
personas de mas de nueve (9) asientos, incluido el del conductor; vehiculos motorizados
de carga con capacidad para transportar mas de 1.750 kg, sus remolques y
semirremolques; minibuses de transporte privado remunerado de pasajeros, taxis;
vehiculos escuela; vehiculos de transporte escolar y vehiculos que empleen gas licuado
de petréleo o gas natural como combustible. Ademas, revisaran maquinaria automotriz
(tractores, cosechadoras, cargadores frontales, grias horquillas y otras similares).

0) Planta revisora clase B: Establecimiento destinado a prestar servicios de revision
técnica y verificacibon de emision de contaminantes a todos los vehiculos no
comprendidos en la definicidn de planta revisora clase A.

h) Planta revisora clase AB: Establecimiento destinado a prestar servicios de revision
técnica y verificacion de emision de contaminantes a todo tipo de vehiculos.
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Unidad MAvil: Estructura montada en un Remolgque o un Semirremolque, que permite
el porte de los elementos e instrumental aptos para la revision técnica de vehiculos
livianos y que, desconectandose del vehiculo tractor, configuren una linea de revision.

Afo calendario: Corresponde al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de
diciembre de un afio determinado.

Caracteristicas de la concesion

1.3.1 Objeto de la concesién

13.2
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El objeto de la concesion es operar plantas revisoras para prestar los servicios de revision
técnica y de verificacion de emision de contaminantes a los vehiculos que correspondan.

Cada concesion considera la instalacién y operacion de un ndmero de plantas revisoras
mayor a uno, con las lineas de revision del tipo y en el niUmero que determine cada Gobierno
Regional o el Ministerio, segln corresponda.

Las concesiones seran indivisibles, debiéndose operar el total de plantas revisoras que la
componen.

Plazo de la concesién

El plazo de la concesion sera de 10 afios y regira a partir de la publicacién en el Diario
Oficial, del extracto de la resolucién que apruebe la puesta en operacion de la primera
planta revisora de la concesién que comience a operar, conforme lo dispuesto en el punto
2.4.8 de las Bases.

No obstante, el contrato de concesidn entrara en vigencia a partir de la publicacién en el
Diario Oficial, del extracto de la resolucion que lo apruebe. A partir de entonces, el
concesionario tendrd un plazo de dos (2) afios para la implementacion de las plantas
revisoras que comprenden su concesion, esto es, para dar inicio a las operaciones, lo que
comprende la tramitacion del Informe de Mitigacion de Impacto Vial, en caso que, en
concordancia con la ley N°20.958, sobre aporte al espacio publico, cuando corresponda
efectuarlo la obtencion de los permisos de edificacién o de modificaciéon de proyecto, segin
la reglamentacion del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, si procedieren, la construccién,
la instalacion y el equipamiento completo de la planta revisora y el cumplimiento de la
marcha blanca a que se refiere el punto 2.4.7. de las presentes Bases.

Sin perjuicio de la indivisibilidad de la concesién, una o mas plantas revisoras que la
componen podra (n) ser prorrogada (s) por una sola vez por un periodo maximo de 24 meses,
lo que debera ser resuelto por el Secretario Regional competente, s6lo en aquellos casos en
que exista riesgo de producirse falta de servicio de revisiones técnicas y verificacion de
emision de contaminantes, en razon del atraso en la implementacion y operacion de las
nuevas plantas revisoras que las reemplacen.

Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el punto 1.12.3 de las presentes Bases.
De los concesionarios

Sera responsabilidad del concesionario la correcta operacién de las plantas revisoras de
su concesion y el cumplimiento de las obligaciones que emanan de los contratos suscritos
con el personal que en ellas laboren.

Los socios, miembros del directorio, representantes legales y/o gerentes generales de las
sociedades concesionarias, quedaran obligados solidaria e indivisiblemente, al
cumplimiento de todas las obligaciones que contraiga dicha sociedad concesionaria
durante la vigencia de la concesién.

Las modificaciones sociales, en cuanto a la persona de los socios y/o de sus
representantes legales y/o gerentes generales deberan informarse a la Secretaria
Regional correspondiente, dentro del plazo de diez (10) dias habiles, contados desde la
fecha en que la modificacién quede totalmente tramitada.
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Requisitos de Infraestructura de las Plantas Revisoras
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14.2
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1.4.4

Local e Instalaciones

El local debera ser apto para albergar una o mas zonas techadas de revisién, zonas de
atencién al publico, zonas de servicios y zonas exteriores, de acuerdo a la normativa
vigente y cumplir con los requerimientos que se especifican en el Anexo N°1 de estas
Bases.

Las plantas revisoras deberan contar con accesos y egresos independientes para los
vehiculos que acuden a ella.

El local debera contar con espacios suficientes e instalaciones que permitan el desarrollo
de los procesos de revision técnica y verificacion de emisiéon de contaminantes y la correcta
atencion al usuario. Sus instalaciones deberan ser mantenidas en buen estado durante
todo el periodo de la concesion. El local debera contar con patente municipal para operar.

¢ No se aceptara el cambio de localizacién de una planta revisora previo a su puesta en
operacion, salvo causa justificada, que calificara el Secretario Regional respectivo y
siempre que la nueva propuesta cumpla con, al menos, las exigencias equivalentes a
la Oferta Técnica, lo que evaluara una Comisién determinada por la Subsecretaria de
Transportes.

Ampliaciones de capacidad

Durante la vigencia de la concesion, el concesionario podra solicitar un aumento en la
capacidad de atencion de las plantas revisoras. Para lo anterior, podra aumentar sus
puestos de revision, instalar lineas de revision, equipos o instrumentos adicionales del tipo
y caracteristicas que sefiala el Anexo N°2 de estas Bases y/o ampliar el horario de atencién
de las plantas revisoras. Estos aumentos de capacidad deberdn ser autorizados
previamente por resolucion del Secretario Regional, quien sélo la otorgara una vez que
compruebe que los estandares de calidad ofrecidos son iguales o superiores a los
contenidos en su Oferta Técnica.

Las ampliaciones de capacidad también podran comprender el cambio de lineas Pesadas
a Mixtas, en el caso de las plantas revisoras clase A o AB.

En los casos anteriores no procedera aumentar o reajustar la tarifa.

Sin perjuicio de lo anterior, el Secretario Regional podra solicitar aumentos de capacidad en
periodos determinados del afio, a través de la ampliacién de los horarios de atencion de las
plantas revisoras, los que, eventualmente, podran dar lugar a aumentos o reajustes de la
tarifa, en caso que importen un aumento en los costos de prestacién de los servicios.

Asimismo, el Ministerio de manera excepcional, podra requerir la implementacion de
Unidades Méviles a que se refiere el punto 1.6.2 de las presentes Bases, para cubrir faltas de
servicio en caso de renuncias de una concesion o caducidad de las mismas, por el plazo que
medie entre un nuevo proceso de licitacion, en cuyo caso podra dar origen a la tarifa
correspondiente.

Obligaciones de entorno, higiene y seguridad

El concesionario debera cumplir permanentemente con todas las disposiciones legales y
reglamentarias respecto al medio ambiente, higiene y seguridad. En especial, debera
mantener durante el periodo de la concesién condiciones de orden, aseo y prevencién de
riesgos necesarias para evitar cualquier dafio o perjuicio a los usuarios, personal o a
terceros.

Imagen Corporativa
El concesionario deberd ajustarse a lo dispuesto en el Manual de Imagen Corporativa que

se encuentra a disposicion de los interesados en el portal web www.prt.cl, en lo relativo al
logotipo Gnico de plantas revisoras, colores, materiales basicos y accesorios, entre otros.


http://www.prt.cl/

En lo que respecta a vestuario del personal, tanto el personal técnico como el personal
administrativo que desarrolle labores de atencion directa de usuarios deberé usar uniforme
durante la jornada laboral, el que sera de cargo del concesionario, siendo responsabilidad
de éste velar porque esta exigencia se cumpla debidamente, respetando la imagen
corporativa del concesionario.

El tipo y disefio de los uniformes para el personal, serd determinado por cada
concesionario, observando lo anterior.

Cualquier elemento de imagen corporativa propio del concesionario, debera ser arménico
con la del Manual de Imagen Corporativa citado y estard subordinado a aquél.

15 Requisitos de capacidad de atencién de las Plantas Revisoras
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Lineas de inspeccion

La capacidad de la planta estara dada por el tipo y nimero de lineas de revision que determine
el Gobierno Regional o el Ministerio, segun corresponda.

La implementacion de las lineas de revision podra ser progresiva, segun el programa de
implementacion propuesto por el concesionario en su oferta y establecido en el contrato de
concesion, debiendo al menos iniciar la operacién de la planta revisora con dos (2) lineas de
revision. En caso que la planta revisora sea clase A o AB debera iniciar la operacién con al
menos una (1) linea de revision liviana y una (1) linea de revision pesada. En ningln caso la
implementacion progresiva de las lineas de revisién podra superar los 24 meses desde la
puesta en operacion de la planta revisora.

Estacionamientos de Pre y Post Revision

Las plantas revisoras deberan cumplir con un nimero de estacionamientos de pre y post
revision para cada tipo de linea, no inferior a 4 vehiculos por cada linea liviana y 1 vehiculo
por cada linea pesada, de manera tal que permita a los vehiculos la espera de atencion al
interior de la planta revisora. Estos estacionamientos deberan estar dispuestos de forma
tal que sean de facil acceso.

Zona de rechazos visuales

Las plantas revisoras deberan disponer de al menos un area de revisién de rechazos por
pruebas visuales para vehiculos livianos y vehiculos pesados, cuando corresponda, la que
debera ubicarse fuera de la Zona de Revision de los vehiculos, de manera tal que los
vehiculos en esta condicion puedan acceder directamente a esta zona debidamente
sefializada. No se permitira el acceso a las zonas de rechazos visuales por los egresos de la
planta revisora.

1.6 Requisitos de Equipamiento de las Plantas Revisoras
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Equipos de inspeccién

Las caracteristicas de los equipos exigidos para cada una de las lineas de revision se
sefialan en el Anexo N°2 de estas Bases. Los equipos deberan ser nuevos.

Los equipos podran ser reemplazados por otros de caracteristicas iguales o superiores a
los ofrecidos, lo que debera ser aprobado por resolucion del Secretario Regional, previa
solicitud del interesado, teniendo a la vista los antecedentes técnicos y econémicos que
éste presente. El reemplazo de los equipos so6lo procedera con posterioridad a la puesta
en operacion de las plantas revisoras de la concesion, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

1.6.2 Unidad Movil

Al menos una concesion por region debera contar con una Unidad Movil para efectuar
revisiones técnicas a vehiculos livianos en comunas o localidades de la regién que por su
ubicacion, geografia o parque vehicular no puedan contar con una planta revisora.
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La Unidad Mdévil deberé trasladarse a las localidades que fije por Resolucidn el Secretario
Regional, de acuerdo a un calendario semestral.

Circuito de Monitoreo por medio de Camaras

El concesionario debera proveer e instalar una red de camaras IP por cada planta revisora,
que permita contar con un Circuito de Monitoreo, que tendra por objetivo disponer de
imagenes que permitan revisar, auditar, controlar y fiscalizar en linea los servicios de revisién
técnica y verificaciébn de emisién de contaminantes de los vehiculos, por parte del
concesionario y del Ministerio.

El Circuito de Monitoreo considera al menos los siguientes componentes:

a) Instalacién de a lo menos dos (2) camaras fijas por cada linea de revision, ubicadas
una al inicio de la linea y otra al término de la misma. Estas camaras deben permitir
tener una vision detallada, al menos de la informacion desplegada en los monitores,
del proceso de revision técnica desde el ingreso de cada vehiculo al proceso de
revision hasta el término de éste. Estas camaras deberan contar con una resolucion
apropiada para el reconocimiento 6ptico de la placa patente en cualquier etapa del
proceso de revision.

b) Instalacion, de a lo menos 2 (dos) camaras de visidn panoramica, con movimiento
o control PTZ en la zona de revisién, conforme a los diagramas contenidos en el
Anexo N°3.

c) Instalacion de a lo menos dos (2) camaras en la zona de medicion de ruido, en las

plantas revisoras que la dispongan, que permitan la visualizacion de la parte frontal
como posterior del vehiculo en medicion. Asimismo, estas camaras deberan contar
con una resolucion apropiada para el reconocimiento optico de la placa patente.

d) Instalacion de a lo menos dos (2) camaras en el &rea destinada para rechazos de
pruebas visuales. Estas cAmaras deberan contar con una resolucién apropiada
para el reconocimiento éptico de la placa patente en el proceso de revision.

e) Instalacién a lo menos dos (2) camaras con una vision panoramica de la zona de
pre revisidn que permita estimar la tasa de ocupacion de los vehiculos en espera
de la revision técnica.

f) Contar con un enlace dedicado a Internet por medio de una red de Fibra Optica, el
cual debera tener disponible para el uso del circuito de camaras, un Ancho de
Banda no inferior a 100 Mbps. Alternativamente se podra implementar una red que
interconecte a todas o a un grupo de plantas revisoras de un mismo concesionario,
en este caso las plantas revisoras deberan contar con un ancho de banda dedicado
en la cabecera de la red de nx100Mbps como minimo, donde n es el nimero de
plantas revisoras.

Sera responsabilidad del concesionario la implementacién, operacién, mantencién correctiva
y preventiva de todo el equipamiento instalado, durante el periodo de la concesion. Las
especificaciones técnicas y de operacion se encuentran en el Anexo N°3.

Hardware y Software

Cada planta revisora debera contar con los equipos computacionales necesarios para la
captura y registro de los datos generados en cada prueba instrumental y en la revisiéon
visual, asi como también con los necesarios para la emisién de certificados digitales y
traspaso de datos al Ministerio.

A su vez, cada planta revisora debera contar con un software encargado de la captura de
los datos de los equipos que componen las lineas de revision y de los datos resultantes
de la inspeccion visual, lo que debera permitir obtener resultados por linea, determinar si
el vehiculo est4 aprobado o rechazado, segun la normativa vigente y los items de
evaluacion, indicados en el Manual de Instrucciones para la Revision Técnica o también
denominados Manuales de Procedimientos e Interpretacion de Resultados a que se refiere
el punto 1.9.5 de estas Bases y emitir los certificados correspondientes. Este software,
debera tener la capacidad de generar e imprimir codigos QR (Quick Response barcode).
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El Ministerio verificard que el equipamiento computacional y el software cumplan con estos
requisitos u otros requeridos al concesionario.

El Ministerio indicara a los concesionarios, al inicio de la vigencia del contrato de
concesion, los protocolos de comunicacién para la transferencia de la informacién. Los
costos de adquisicién y de implementacién de los softwares de comunicacion que de ellos
se desprendan seran de cargo del concesionario.

La solucion de software sera definida por el concesionario, sin embargo ésta sera auditada
durante los dos (2) primeros afios de operacién, por una entidad independiente que
determinara el Ministerio a través de un proceso concursal, y cuyo costo sera de cargo del
concesionario. Para estos efectos, el concesionario deberd considerar un monto
referencial de 10 UTM por cada linea de revision.

Aquellos softwares que no cumplan con la auditoria deberan ser corregidos en los plazos
gue establezca el Secretario Regional correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de las
sanciones que correspondan.

1.6.5 Mantencién y calibraciéon de equipos

Las plantas revisoras deberan tener a disposicion del personal técnico, los manuales de los
equipos, asi como los procedimientos de calibracién y mantencién de estos.

La calibracion y mantencién de los equipos sera de entera responsabilidad del
concesionario, el cual velara porque se cumplan las condiciones de operacion establecidas
por los fabricantes de estos. En el Anexo N°4 se entregan los procedimientos generales a
aplicar.

Asimismo, el Circuito de Monitoreo por medio de Camaras debera contar con mantencion
preventiva cuatrimestral y correctiva por evento.

1.7 Requisitos de Personal
1.7.1 Estructura organizacional

Cada planta revisora debera contar con un Jefe Técnico, un Jefe Administrativo y el nimero
de mecanicos revisores necesarios para la operacion de las lineas de revision, debiendo uno
de ellos asumir el cargo de Jefe de Linea, ademas del personal necesario para realizar las
labores administrativas y de gestidon en los accesos y zonas de circulacion de la planta
revisora para atender las reservas de horas a que se refiere el punto 1.8.3 de las presentes
Bases.

A su vez, cada concesion debera contar con un Encargado de contrato y un Gerente
Técnico.

Adicionalmente, la concesién debera contar con los servicios de un profesional, técnico o
experto del area de la informética o con los servicios de una empresa del area.

Las caracteristicas del personal técnico, asi como una descripcion de las funciones y
responsabilidades que deberan asumir se describen en el Anexo N°5 de estas Bases.

En cada planta revisora deberan estar disponibles, en todo momento, los contratos de
trabajo y curriculums vitae, con los respectivos certificados que acrediten el perfil profesional
del personal técnico que ella opera.

El personal requerido debera estar disponible previo a la marcha blanca de la planta revisora
respectiva.

Tratdndose del personal o empresa del area de la informética, sus datos de contacto deberan
ser entregados a la Secretaria Regional a partir del inicio del contrato de concesion.

Cualquier cambio en el personal antes sefialado deberd cumplir con los requisitos
establecidos y deberéa ser informado previamente a la Secretaria Regional.

Las concesiones gue cuenten con Unidades Mdviles deberan considerar personal exclusivo
para la operacion de dichas Unidades.



1.7.2

1.7.3

Capacitaciones del Personal

El concesionario debera considerar un programa de entrenamiento y capacitacion para el
personal a su cargo, tanto en lo que se refiere al proceso de revisidn técnica, como de
atencion al usuario. El personal técnico debera recibir una capacitacién inicial en los
procedimientos de inspeccién, en los Manuales de Procedimientos e Interpretacién de
Resultados, asi como en la operacién y mantencién de los equipos que se utilicen, la que
debera incluir las politicas definidas por el Ministerio en la relacién con conflictos de interés
gue pudieran producirse en el gjercicio de la funcion.

Del mismo modo, si durante la operacion de la (s) planta (s) revisora (s) se integra nuevo
personal técnico, éste debera cumplir con el programa de entrenamiento y capacitacion
sefialado.

El concesionario sera el Unico responsable de dicha capacitacion.
Ausencias del personal

En caso de ausencias temporales del Jefe Técnico de una planta revisora, éste podra ser
reemplazado por personal de la concesion que cumpla el mismo perfil profesional. En ningiin
caso el Jefe Técnico podra ser reemplazado por personal administrativo.

Tratandose de ausencias prolongadas, entendiéndose por tal aquellas que superan los dos
(2) meses, se debera contratar a un nuevo profesional por el periodo necesario.

En cualquiera de los casos sefialados, se debera dar aviso previamente a la Secretaria
Regional, enviando a aquélla los antecedentes correspondientes.

1.8 Requisitos de operacién de las Plantas Revisoras

18.1

1.8.2

Horarios de atencién

Las plantas revisoras prestaran los servicios de revision técnica de vehiculos y verificacion
de emision de contaminantes considerando como minimo 54 horas semanales de atencion
de lunes a sabado.

Cualquier modificacién en los horarios de atencién debera ser solicitada con al menos 5
dias habiles de anticipacion a la Secretaria Regional respectiva.

Durante la vigencia de la concesion, el Secretario Regional podra disponer, en
determinados periodos del afio, un horario de atencién diferente si las condiciones de
demanda asi lo justifican, en particular podra determinar si se atiende en jornada
ininterrumpida o parcializada. En caso que el horario de atencién, dispuesto por la
autoridad implique un mayor nimero de horas que el comprometido por el concesionario
en su oferta, se aplicara lo sefialado en el punto 1.4.2 de las presentes Bases de Licitacion.

Flexibilidad horaria 'y operacional

Las Plantas Revisoras podran operar parcialmente con algunas lineas de revisiéon en
determinados periodos, previa autorizacion por resolucién del Secretario Regional, quien
evaluara las condiciones en que se presta el servicio y los periodos de mayor y menor
demanda.

Adicionalmente, en periodos de baja demanda y s6lo en casos debidamente fundados, el
Secretario Regional podra autorizar por resolucion que las plantas revisoras operen menos
horas semanales que las exigidas, siempre que se asegure la debida continuidad de los
servicios.

1.8.3 Reserva de horas

Cada concesionario debera implementar, desde el inicio de la operacion de las plantas
revisoras, un sistema de reserva de hora de atencién, a través de distintos canales de

8
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atencion: presencial, telefénico y por internet a través de su pagina web. El sistema de
reserva de horas sera obligatorio, no pudiendo atender a los usuarios sin una reserva,
salvo las excepciones que a continuacion se sefialan.

Se debera disponer de a lo menos un terminal en cada planta para la reserva de horas para
quienes acudan sin reserva, pudiendo ser atendido en forma directa sélo si la reserva de
horas no se encuentra completa y siempre dejando agendada su hora en la planta revisora.

Del mismo modo se debera disponer de al menos un nimero telefénico exclusivo, por
concesionario para atender las reservas por este medio. En la pagina web, el sistema de
reserva de horas debera desplegar un calendario mensual con disponibilidad cada 20
minutos. Las horas seran otorgadas para todas las lineas de revision, para todos los dias
de atencién de la planta revisora y durante todo el horario de atencion.

La agenda de reserva de horas debera estar abierta por un periodo minimo de 2 meses,
debiendo informarse en la pagina web al usuario de dicha situacién y de la fecha de
apertura para el siguiente periodo.

Se debera informar que se debe llegar a la planta revisora con 15 minutos de anticipacion
para realizar los tramites administrativos previos. Todas las reglas deberan ser anunciadas
claramente al momento de generarse la reserva.

Asimismo, toda la informacién sera debidamente comunicada a los usuarios, a través de
su pagina web y también, a través del mensaje que se les haga llegar con el cédigo de
reserva.

En cada planta revisora se debera informar a través de paneles de informacién en las salas
de esperay al ingreso de la planta revisora el tiempo medio de espera en tiempo real. De
igual manera la informacién de las horas agendadas y la hora real de atencion debera ser
informada mensualmente a la Secretaria Regional, explicando en cada caso la dispersion
respecto de lo programado.

En caso que se compruebe que la planta no cumplié con los protocolos de atencion, se
podran aplicar las sanciones previstas en las presentes Bases.

Tratdndose de vehiculos que acudan a las plantas revisoras por rechazos visuales, éstos
estaran exentos de solicitar reserva de horas.

Servicios conexos

Las plantas revisoras podran prestar, a los vehiculos que la concesion autoriza a practicar
revisiones técnicas y verificacién de emisiones contaminantes, revisiones técnicas previas
a las sefialadas en el Decreto Supremo N°156, de 1990, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.

Adicionalmente, las plantas revisoras podran prestar otros servicios que resulten de una
desagregacion o detalle de los resultados de las pruebas de medicidn del servicio de
revision técnica, pudiendo éstos entregarse en forma simultdnea a la revisién técnica y de
verificacion de emisiones contaminantes. Las revisiones técnicas previas y los servicios
sefialados en el parrafo precedente no daran derecho a Certificados de Revision Técnica
ni de Emisién de Contaminantes, debiendo la planta revisora entregar al interesado un
Certificado o Informe Técnico segun corresponda, cuyo formato debera ser determinado
conjuntamente con el Ministerio, el que, en todo caso, debera tener firma electronica
avanzada.

Otros servicios complementarios

El concesionario podra desarrollar otras actividades y servicios denominados
complementarios, por las que podra cobrar y percibir, con quien asi lo convenga, un precio,
siempre que se enmargue dentro de la politica de mejora en la calidad de servicio. Se
entienden por actividades complementarias, a titulo meramente ejemplar y no taxativo, las
siguientes:

a) Publicidad al interior y exterior de las plantas revisoras. El espacio, dimensiones y
caracteristicas graficas de la publicidad instalada debera ajustarse a las normas
que al efecto determine el Ministerio.
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b) Participacion en Sistemas de Compensacion y/o de Permisos de Emision
Transables asociados a Planes de Prevencion y Descontaminacion Atmosférica,
0 a otras normativas vigentes, y en transacciones de Reducciones Certificadas de
Emisiones asociadas al Protocolo de Kioto, promulgado mediante Decreto N°349,
de fecha 16 de febrero de 2005, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

€) Sanitizacion y/o limpieza de vehiculos.
d) Grabado de patentes en vidrios de los vehiculos.
e) Controles técnicos previos a la venta de vehiculos usados

f) Cafeteria o similar donde se pueda vender café, snack, diarios, libros, revistas y/o
seguros,

g) Otras autorizadas por resolucion del Secretario Regional a solicitud del
Concesionario.

La intencién de desarrollar una o mas de estas actividades debera ser informada al
Secretario Regional con la debida antelacion, acompafiando los antecedentes necesarios
para su pronunciamiento. Toda actividad econ6mica complementaria debera ser
autorizada por resolucion del Secretario Regional, siempre y cuando se cumpla con las
disposiciones del Decreto Supremo N° 156 de 1990, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.

En el caso de las actividades descritas en la letra a), los antecedentes deberan incluir
prospectos, borradores o ideas generales del contenido de la publicidad a exhibirse en las
plantas revisoras, sin que pueda en caso alguno estar referida a productos asociados a
los rubros prohibidos para los concesionarios, que se sefialan en el Decreto Supremo N°
156 de 1990, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

El Ministerio podra rechazar actividades complementarias que atenten contra la moral, las
buenas costumbres y/o el orden puablico; también serdn rechazadas actividades
complementarias relacionadas con temas de politica contingente y/o que afecten la
imagen de las plantas revisoras.

1.8.6 Revisiones fuera del local autorizado

Las plantas revisoras podran efectuar revisiones fuera del local autorizado, a vehiculos
pesados que por la naturaleza de su funcién no puedan concurrir a una planta revisora.
Dicho servicio podra realizarse en faenas mineras, forestales u otras instalaciones,
siempre que éstas cuenten con la infraestructura e instrumental necesarios para realizar
el servicio de revision técnica y de verificacion de emisién de contaminantes,

Para prestar estos servicios se deberd solicitar autorizacion al Secretario Regional con la
debida antelacién acompafiando los antecedentes necesarios para su pronunciamiento.
La autorizacién se dard mediante resolucién del Secretario Regional, sélo en la medida
que no se afecte el rendimiento declarado, segun lo establece el punto 1.9.4 de estas
Bases.

1.9 Proceso de Revisidon Técnica
1.9.1 Desarrollo del Proceso de revision técnica

El proceso de revisidn técnica y verificacion de emision de contaminantes debe realizarse
integramente en la (s) zona (s) de revisiéon y considera que el usuario no conduzca su
vehiculo mientras se desarrolla la revision técnica. Se debera contar con un sistema de
reconocimiento de placas patentes cuyo dato de reconocimiento debera ser almacenado y
sera el Unico identificador del vehiculo a considerar en el proceso de revision.

Las lineas de revision deberdn contemplar una unidad central de procesos que permita
recoger y procesar al instante la informacién proporcionada por el sistema de reconocimiento
de placas patentes, por cada equipo de control y por la inspeccion visual, identificando en
cada operacion al vehiculo en revision y al mecanico revisor que debera validar el resultado
parcial en cada estacion del proceso de revision al terminar la prueba, a través de un sistema
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biométrico. No se podra iniciar la siguiente prueba si no se cierra la anterior con la validacion
del mecanico revisor. El mecanico revisor no podra ver ni acceder a los resultados parciales
o totales de las pruebas en cada equipo de control. Los resultados de cada equipo de control
y los resultados globales de cada revisién por linea deberan ser almacenados sin riesgo de
pérdida o mezcla con datos provenientes de los demas vehiculos sometidos a revisién en la
linea de revision y/o en la planta revisora.

No debera existir ningln intermediario entre el elemento que recoja los resultados de la
revision visual, la unidad central, el computador que almacena la informacién y la entrega de
los respectivos Certificados de Revision Técnica.

En las inspecciones visuales se debera considerar el uso de elementos, tales como, lapices
opticos, lectores de codigos de barra y/o teclados especializados. No se acepta el uso de
planillas con resultados escritos a mano.

Sistema de reconocimiento de placas patentes

Cada linea de revision debera contar con al menos tres (3) cAmaras ANPR, que permitan
detectar la placa patente Unica del vehiculo sujeto de revision, en las distintas estaciones del
proceso de revision. El porcentaje de deteccién de las placas patentes debera ser igual o
superior al 98%. La aplicaciéon a instalar debera contar con un médulo que permita la
correccién de un reconocimiento erréneo. Esta correccion sélo podra ser digitada por el Jefe
de Linea o el Jefe Técnico de la planta revisora, debiendo dejar registro de ello.

El registro de todas las placas patentes y de su fotografia respectiva deberan ser
almacenadas en el servidor por un periodo no inferior a un (1) afio. Tiempos superiores a éste
se deberan respaldar en medios magnéticos u Gpticos, hasta el término de la concesion.

Seré admisible integrar bajo una Unica plataforma las camaras de monitoreo, a que se refiere
el punto 1.6.3 de las presentes Bases de Licitacion y las camaras de reconocimiento de placas
patentes.

Las especificaciones de las camaras ANPR se describen en Anexo N° 6.
Aseguramiento de la calidad de las mediciones

El concesionario debera implementar un procedimiento de aseguramiento de calidad de las
mediciones que permita asegurar el correcto funcionamiento de los equipos y garantizar su
exactitud, repetibilidad, tiempos de respuesta y otras especificaciones. El procedimiento
debera ajustarse a lo sefialado en el Anexo N°3 de las presentes Bases de Licitacion.

Rendimientos de lineas de revision

El concesionario debera indicar en su propuesta técnica, segun se sefiala en el Apartado A,
del Documento 3: Detalle de Equipamiento Técnico, del punto 2.3.3 de las Bases de
Licitacion, para cada tipo de linea de revisién que comprendan las plantas revisoras de su
concesion rendimientos de operacion, expresados en vehiculos revisados técnicamente por
hora, en funcién de las caracteristicas de los equipos de revision de su Oferta Técnica, en
concordancia con las exigencias del Anexo N°2, su disposicion dentro de la linea, el software
que adopte el concesionario y el nimero de mecanicos revisores. Dicho rendimiento debera
considerar revisiones técnicas completas.

El rendimiento declarado podra ser objeto de observaciones y modificaciones segun las
pruebas que se efectlien durante los primeros seis (6) meses de operacion, debiendo ser
aprobado por resolucion del Secretario Regional.

Cualquier cambio respecto del rendimiento declarado en la Oferta Técnica u observado,
segun corresponda, debera ser informado al Secretario Regional con la debida justificacion
técnica que lo sustente.

Manuales de Procedimientos e Interpretacion de Resultados

El concesionario serd responsable que en cada planta revisora se respete y se tengan
disponibles en la Zona de Revision, los Manuales de Procedimientos e Interpretacion de
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Resultados que se encuentran a disposicion de los interesados en el portal web www.prt.cl.
Del mismo modo, sera responsable de dar a conocer al personal que labora en las plantas
revisoras, los reglamentos e instrucciones afines que sefiale la autoridad, los cuales
deberan ser acatados por aquéllos. Asimismo, el concesionario sera responsable de que se
cumplan las indicaciones de los fabricantes sobre como operar los equipos de revision, y de
establecer procedimientos administrativos relacionados con la recepcion de los vehiculos y
entrega de certificados.

1.9.6 Certificados de Revision Técnicay de Emisiones Contaminantes

Los resultados de la revisién técnica y de la verificacion de emisiones contaminantes
deberan constar en un certificado digital, con firma electronica avanzada. Lo mismo se
requerira en caso de cualquier otro documento y/o informe que emita la planta revisora.

Los certificados y otros documentos que emita la planta revisora deberan ajustarse a los
formatos que establezca el Ministerio, deberan ser imprimibles y enviados al usuario por
correo electrénico, cuando éste hubiere indicado uno, permitiendo la verificacion de la firma
y la descarga de copias, con clave Unica, desde un sitio web.

En el caso de los vehiculos que resulten rechazados, la planta revisora debera entregar al
usuario conjuntamente con el certificado de rechazo, un informe con los resultados de la
revision en aquellos aspectos que fueron reprobados y que debera ser suficientemente claro
para el usuario. En este informe se incluirdn, ademas, los siguientes datos:

. Identificacion del concesionario y de la planta revisora, y
. Numero del certificado de revision con resultado de rechazado.

Los informes referidos en ningln caso podran incluir recomendaciones al usuario respecto
de como solucionar los problemas detectados.

1.10 Requisitos de Informacion
1.10.1 Registros de informacion de los resultados

Sin perjuicio de la transferencia electrénica de los archivos que contengan los datos de las
revisiones técnicas a que se refiere el punto 1.10.3, se deberan generar y mantener
archivos computacionales con los resultados de todas las revisiones técnicas vy
verificaciones de emisién de contaminantes que se realicen. Estos archivos deberan
contener un registro por cada vehiculo revisado, cualquiera sea el resultado de la revision.

Se debera considerar mantener respaldos de estos archivos por el tiempo que dure la
concesién, en medios seguros y fuera de las dependencias habituales, para que en caso de
siniestro (incendio, inundaciones, terremotos, ataques de virus, etc.), sea posible recuperar
la informacion completa de los datos de revisiones técnicas y verificacién de emisiones
contaminantes efectuadas por las plantas revisoras de la concesion y transferidos segun lo
dispuesto en el punto 1.10.3.

Cada registro de los archivos antes sefialados debera contener, a lo menos, la siguiente
informacion:

a) Numero de registro.

b) Identificacion del concesionario y la planta revisora respectiva, a través del
cédigo asignado por el Ministerio.

C) Descripcién del vehiculo:
e Placa patente Unica
e Marca
e Modelo
e Afio de fabricacién
e Color
e Tipo de combustible
e NUmero de motor
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e NUmero de chasis
e Lectura de odémetro
¢ VIN (nimero identificatorio del vehiculo) sélo si el dato existe.

d) Fechay hora de recepcion del vehiculo. Corresponde a la hora en que el vehiculo
ingresa a la primera estacion de inspeccién en la linea de revision.

e) Fecha y hora en que se efectué la revision del vehiculo. Corresponde a la hora
en que el vehiculo finaliza la inspeccion en la Ultima estacién de la linea de

revision.
f) Resultado final de la revision técnica o verificacion de emision de contaminantes
(aprobado o rechazado).
0) Identificacion del Jefe de la Linea que valida la inspeccion a través de su RUT.
h) Identificacion de cada mecanico que valida la revision en cada etapa del proceso,

a través de RUT

i) Cddigo de autorizacion en caso de no lectura de placa patente Unica.
1.10.2 Publicacion de Datos Operacionales

A partir del segundo mes de operacion, el concesionario debera proveer al Ministerio una
interfaz web segura para la consulta manual on-line de informacién y estadisticas de las
revisiones técnicas. A través de dicha interfaz el concesionario debera disponer de
informes o reportes de gestién periddicos (diario, semanal o mensual) por planta revisora.
El formato de los reportes sera determinado en conjunto con el Ministerio.

Los reportes deberan ser claros, hacer uso de tablas, graficos u otro elemento analogo y
ser administrados como archivos imprimibles y enviables a través de correo electrénico.
Estos reportes deberan permanecer almacenados en medios digitales durante el periodo
de la concesion.

Los reportes de gestién deberan contener como minimo:

a) Numero total de revisiones técnicas completas, incluyendo verificacion de emisién
de contaminantes, realizadas en un periodo determinado y resultado de las
mismas.

b) Numero total de revisiones técnicas completas, incluyendo verificacion de emision
de contaminantes, aprobadas en segunda revision posterior a un rechazo.

c) Numero total de revisiones técnicas completas rechazadas, incluyendo verificacion
de emision de contaminantes, diferenciando rechazos por pruebas instrumentales
y por inspeccién visual.

d) Tiempo medio de atencidn del servicio de revision técnica y verificacién de emision
de contaminantes, segun tipo de vehiculo y para distintas categorias de antigiiedad.

e) Tiempo medio de espera medido desde el ingreso a la planta revisora hasta el
ingreso a la linea de revision.

f) Numero de reclamos de los usuarios.

0) NUmero de respuestas entregadas a los usuarios en relacion a sus reclamos,
consultas y/o sugerencias.

Los reportes e informes sefialados deberan estar disponibles durante todo el periodo que
dure la concesion, sin perjuicio de la entrega de informacion periddica que se realice
mediante el sistema de transferencia electrénica de datos a que se refiere el siguiente
punto de estas Bases.

El concesionario deberd, ademés, cuando asi lo requiera el Secretario Regional o el
personal que éste designe, remitir antecedentes o informacién que digan relacién con el
funcionamiento de la planta revisora o el otorgamiento de certificados de revision técnica
obligatoria o de verificacion de emisiones de la(s) planta(s) revisora(s) de la concesion.
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1.10.3 Transferencia electréonica de datos

Sera obligacién del concesionario, instalar y mantener en operacién un sistema que
permita el almacenamiento de la informacion relativa a las revisiones técnicas, como
también la transferencia electrénica de los archivos que contengan estos datos, en forma
oportuna, periddica y segun lo disponga el Ministerio.

El Ministerio, o los organismos que éste designe, tendran acceso a los archivos antes
referidos para labores de control y supervision de las actividades y procedimientos
realizados en la planta revisora, como también para analisis estadistico u otros que el
Ministerio defina.

El sistema antes referido, debera ser habilitado durante la marcha blanca de las plantas
revisoras. El sistema de transferencia electronica de datos que resuelvan adoptar los
concesionarios debera cumplir con las especificaciones que al respecto se entregan en el
Anexo N°7 de estas Bases.

1.11 Requisitos de Calidad de Servicio
1.11.1P4gina Web

Cada concesionario debera contar con una pagina web exclusiva de la concesién con
informacién de sus plantas revisoras, ubicacion, horarios de atencién, tarifas y medios de
contacto. Se debera informar también al usuario el proceso de revision técnica y de
verificacion de emisiéon de contaminantes y los criterios de aprobacién y rechazo.

Las imagenes de las camaras que muestran la zona de pre revisién a que se refiere la
letra e) del punto 1.6.3 de estas Bases, deberan ser visualizadas en forma simultdnea, al
menos por region, en la pagina web del concesionario, sin requerir seleccionar por planta
revisora. El disefio de la web debera permitir la correcta visualizacion en distintos dispositivos
(responsive) y a la vez desde cualquier navegador (multibrowser). El Ministerio podra
disponer de dichas imagenes para informar a los usuarios, a través de su sitio web
institucional.

De manera destacada se debera disponibilizar la reserva de horas y el sistema de reclamos
a que se refieren los siguientes puntos. Los contenidos y disefio de la pagina web deberan
contar con la aprobacién del Ministerio.

1.11.2 Sistema de Atencion de Reclamos

El concesionario debera implementar de un sistema de atencién de reclamos que considere
como minimo un canal de recepcién y atencion a través de su pagina web, que permita
efectuar reclamos de forma remota o presencial. El sistema debera otorgar un cédigo al
usuario que permita monitorear el estado de sus reclamos via web.

Se debera disponer, ademas, de a lo menos un terminal con acceso a un formulario web en
la sala de espera para dichos fines.

La evaluacion y respuesta de cada reclamo, entregada por el concesionario, no podra ser
superior a cinco (5) dias habiles, desde su formulacién. La formulacion de reclamos y la
respuesta a los mismos deberan mantenerse en el sistema por un periodo no inferior a doce
(12) meses, sin riesgo de pérdida o adulteracion, pudiendo ser requeridos en cualquier
momento por el Secretario Regional o personal que éste designe.

1.11.3Protocolos de atencién

Los protocolos de atencion al usuario deben considerar la implementacion de tecnologia
que asegure una atencion adecuada segun la reserva de hora y permita identificar a los
usuarios que acuden bajo esta modalidad.

Los vehiculos que acuden segun calendario siempre tendran preferencia por sobre los
vehiculos con revisién técnica vencida, debiendo implementar la reserva de horas para este
tipo de vehiculos en horarios y dias especificos de baja demanda, lo que debera ser
debidamente informado a los usuarios en la pagina web.
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El concesionario debera cuidar el vehiculo por medio de la instalacion de fundas en los
asientos y volante, previo a efectuar la revision técnica, las que deberan ser mantenidas
durante todo el proceso de revision, siendo retiradas en post revision.

1.11.4Informacién al usuario

En la sala de espera de cada planta revisora se debera disponer de pantallas de TV con
informacion audiovisual sobre los servicios que otorga. Dicha informacion, que debera contar
con aprobacién previa de la Secretaria Regional respectiva, debera considerar a lo menos lo
siguiente:

a) Nomina y direccién de las plantas revisoras mas proximas en la ciudad o
comuna, seglin corresponda.

b) Difusion de los criterios de aprobacion y rechazo en los distintos procesos de
inspeccidn efectuados en la(s) planta(s) revisora(s) de la concesion.

C) Difusion de los beneficios de mantener su vehiculo en perfecto estado mecénico
y con su revision técnica al dia.

d) Tarifas de los distintos servicios provistos por la planta revisora.

e) Informacién o campafias afines a la revision técnica y seguridad vial entregadas
por el Ministerio.

En la entrada de la planta revisora se debera informar el tiempo medio de espera, en tiempo
real, calculado como el promedio de espera de las Ultimas dos (2) horas. Dicho tiempo se
medira desde que el vehiculo ingresa a la planta revisora hasta que ingresa a la linea de
revision.

El concesionario también debera considerar la entrega de informacién a través de volantes,
insertos en la prensa u otros, respecto del calendario de revision técnica.

1.11.5 Responsabilidad civil por dafios aterceros

El concesionario deberé contar desde el inicio de la marcha blanca y hasta el término de la
concesion, con una péliza de seguro por concesién por un monto de UF 3.000, con una
vigencia de un afio, para responder por eventuales dafios y perjuicios que se pudieren
producir a los vehiculos de los usuarios en la prestacion de los servicios de revision técnica,
y sin que para dicha cobertura se establezcan sublimites. Dicha pdliza sera requisito previo
para iniciar la marcha blanca de las plantas revisoras y debera renovarse antes a la expiracion
de su vigencia, debiendo enviarse copia de ésta a la Secretaria Regional.

En todo caso, el concesionario sera el Unico responsable pecuniariamente de las eventuales
diferencias entre el monto pagado con cargo a la pdliza y los dafios que efectivamente
deban ser indemnizados o reparados.

1.11.6 Obligacién de certificacion de calidad
Las plantas revisoras de la concesion deberan adecuar su funcionamiento a las
condiciones establecidas en la Norma NCh-ISO 17020:2012 u otra que la reemplace,

debiendo contar con dicha certificacién al término del segundo afio de operacién y
mantenerla vigente durante todo el periodo de la concesion.

La acreditacién de lo anterior y las revisiones periddicas que ello demande seran de
responsabilidad y cargo del concesionario.

1.12 Tarifas
1.12.1Estructura Tarifaria

La estructura tarifaria deberd considerar los siguientes servicios primarios:

15



b)

Tarifa del servicio de revision técnica de taxis, minibuses, autos escuela,
vehiculos de transporte escolar, incluida la verificacion de emisién de
contaminantes, TAL. Esta tarifa debe ser menor o igual al 50% de TA2.

Tarifa del servicio de revision técnica de automdviles particulares, camionetas,
station wagons y otros similares, incluida la verificacibn de emisién de
contaminantes, TB1. Esta tarifa debe ser siempre menor o igual al 80% de TA1,
en plantas revisoras clase AB.

La estructura tarifaria debera considerar, ademas, las siguientes tarifas que deberan ser
parte de la Oferta Econémica, segun corresponda:

c)

d)

f)

a)

h)

)

Tarifa del servicio de revision técnica de buses y camiones, incluida la
verificacion de emision de contaminantes, TA2. Con todo, esta tarifa no podra
ser superior al triple de la tarifa TAL.

Tarifa del servicio de revisién técnica de trolebuses, incluido el recargo por
efectuarse el servicio fuera del local autorizado a la planta revisora, TTB.

Tarifa de revisién técnica de remolques y semirremolques de mas de 1.750 kg
de carga util, TA3. Esta tarifa debe ser menor que TA2.

Tarifa del servicio de revision técnica de vehiculos eléctricos tales como taxis,
minibuses, vehiculos de transporte escolar, TA4. Esta tarifa debe ser menor que
TAL.

Tarifa del servicio de revisién técnica de buses y camiones eléctricos, TAS. Esta
tarifa debe ser menor que TA2.

Tarifa del servicio de revisién técnica de vehiculos que utilicen gas como
combustible {gas natural comprimido (GNC) o gas licuado de petréleo (GLP)},
tales como automaviles, taxis, buses, minibuses, autos escuela, vehiculos de
transporte escolar, incluida la verificacion de emisién de contaminantes, TAG.
Esta tarifa debe ser menor que TAL.

Tarifa del segundo servicio de revision técnica de los vehiculos sefialados en las
letras a), c), e), f), g) y h) con resultado de Rechazado en su primera revision,
TRA1, TRA2, TRA3, TRA4, TRAS5 y TRABG, respectivamente. Estas tarifas seran
iguales al 50% de TA1, TA2, TA3, TA4, TA5 y TAB, respectivamente, y sélo
seran aplicables por una Unica vez si el rechazo del vehiculo fue motivado por
los resultados de una (1) o dos (2) pruebas instrumentales que no requieran
interpretaciéon del personal que realiza la inspeccion y si entre esta segunda
revision y la que dio origen al rechazo, no haya transcurrido un plazo superior a
15 dias.

Tarifa del segundo servicio de revision técnica de los vehiculos sefialados en las
letras a), c), e), f), g) y h) con resultado de Rechazado en su primera revisién,
TRA1, TRA2, TRA3, TRA4, TRA5 y TRAB, respectivamente. Estas tarifas seran
iguales al 75% de TA1, TA2, TA3, TA4, TA5 y TAB, respectivamente, y sélo
seran aplicables por una Unica vez si el rechazo del vehiculo fue motivado por
los resultados de tres (3) o mas pruebas instrumentales que no requieran
interpretaciéon del personal que realiza la inspeccién, y si entre esta revision
extraordinaria y la que dio origen al rechazo no haya trascurrido un plazo superior
a 15 dias.

Tarifa del servicio de revision técnica de motocicletas, motos y motonetas, TB2.
Esta tarifa debera ser menor que TB1.

Tarifa del servicio de revisién técnica de carros de arrastre, TB3. Esta tarifa
deberd ser menor que TB1.

Tarifa del servicio de revision técnica de vehiculos eléctricos tales como
automoviles particulares, camionetas, station wagons y otros similar, TB4. Esta
tarifa debera ser menor que TB1.

Tarifa del segundo servicio de revision técnica de los vehiculos sefialados en las
letras b), k) y m) anteriores con resultado de Rechazado en su primera revision,
TRB1, TRB2 y TRB4. Estas tarifas seran iguales al 50% de TB1, TB2 y TB4,
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respectivamente y solo seran aplicables por una Unica vez si el rechazo del
vehiculo fue motivado por los resultados de una (1) o dos (2) pruebas
instrumentales que no requieran interpretacion del personal que realiza la
inspeccion, y si entre esta revision extraordinaria y la que dio origen al rechazo
no haya trascurrido un plazo superior a 15 dias.

0) Tarifa del segundo servicio de revisién técnica de los vehiculos sefialados en las
letras b), k) y m) anteriores con resultado de Rechazado en su primera revision,
TRB1, TRB2 y TRBA4. Estas tarifas seran iguales al 75% de TB1, TB2 y TB4,
respectivamente y solo seran aplicables por una Unica vez si el rechazo del
vehiculo fue motivado por los resultados de tres (3) o mas pruebas
instrumentales que no requieran interpretacién del personal que realiza la
inspeccidn, y si entre esta revision extraordinaria y la que dio origen al rechazo
no haya trascurrido un plazo superior a 15 dias.

Los plazos de 15 dias sefialados en este punto se entenderan suspendidos en caso de
que la planta revisora se encuentre cerrada por motivos de fuerza mayor.

Adicionalmente, se debera considerar las siguientes tarifas que resultan de otros servicios
autorizados:

i. Tarifa del servicio de revision técnica y verificacion de emision de contaminantes
de vehiculos livianos: taxis, minibuses, autos escuela, vehiculos de transporte
escolar, automaviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares,
incluido el recargo por efectuarse con la Unidad movil, TUM.

i. Tarifa por la verificacibn de dimensiones de camiones, tractocamiones, sus
remolques y semirremolques o combinaciones de ellos, que presten servicio
internacional de carga, TDIM.

iii. Tarifa del servicio de revisidn técnica de maquinaria automotriz (tractores,
bulldozers, gruas, retroexcavadoras y similares), TM.

iv. Tarifa de la revisidn técnica previa a que se refiere el punto 1.8.4 de las presentes
Bases, TPR.
V. Tarifa del servicio de verificacion de emision de contaminantes de vehiculos que

cumplan o no con las normas de emisién a que se refieren los Decretos
Supremos. N° 211 de 1991, N°54 de 1994 y N°55 de 1994, todos del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, TEMI. Esta tarifa debe ser menor a TB1
en plantas clase B o AB y a TA1 en plantas clase A.

Vi. Tarifa del servicio de inspeccién técnica visual, TIV. Esta tarifa debe ser menor
a TB1 en plantas revisoras clase B 0 AB y a TAl en plantas revisoras clase A.

Vil. Tarifa del servicio de control de taximetro, TCT. Esta tarifa debe ser menor a
TAL.

viii. Tarifa por la certificacion detallada de los resultados de las pruebas

instrumentales, segun lo establecido en el punto 1.8.4 de las presentes Bases,
TPI. Esta tarifa debe ser menor a TB1 en plantas revisoras clase B o ABy a TA1
en plantas revisoras clase A.

iX. Tarifa del servicio de revision técnica y de verificaciobn de emisién de
contaminantes de vehiculos pesados que se efectien en faenas u otras
instalaciones privadas segun lo establecido en el punto 1.8.6 de estas B, TUP.

1.12.2Reajustabilidad

Para los efectos de reajustabilidad, las tarifas ofrecidas se convertirdn a Unidades Tributarias
Mensuales (U.T.M.) al mes de presentacion de la propuesta, con precision de milésimas.

Para el cobro a los usuarios por los servicios prestados a la fecha de puesta en operacion de
la(s) planta(s) revisora(s) de la concesion, las tarifas ofrecidas, expresadas en U.T.M. como
se indica en el parrafo precedente, se traducirdn nuevamente a pesos ($) utilizando el valor
de la U.T.M. a dicha fecha y seran siempre redondeadas a cifras que correspondan al
multiplo de $100 mas cercano en cada caso.
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Las tarifas tendran el caracter de tarifas maximas y podran reajustarse anualmente en el
mes de marzo, para ser aplicadas a partir del 1 de abril de cada afio, de acuerdo con el
siguiente factor de reajuste (FR):

FR = 45%*Porcentaje variacion del IR + 55%*Porcentaje variacion del IPC

Donde IR es el indice Nominal de Remuneraciones e IPC es el indice de Precios al
Consumidor. En ambos se usaran los indicadores informados por el INE respecto de las
variaciones a 12 meses (anual) del afio calendario anterior de la solicitud de reajuste. El
resultado de la aplicacion del factor de reajuste correspondera a tarifas maximas
resultantes, las cuales deberan siempre ser redondeadas a cifras que correspondan al
multiplo de $100 mas cercano en cada caso.

La solicitud de reajuste debera ser presentada en febrero de cada afio y debera ser
aprobada por resolucion del Secretario Regional respectivo.

1.12.3Aumento de Tarifas

El Ministerio se reserva el derecho, durante el plazo de vigencia de la concesion, de
modificar los requerimientos respecto del contenido de los registros, de los softwares y de
los archivos de revisiones técnicas y de verificacion de emisién de contaminantes; de exigir
la incorporacion de otros equipos y/o instrumentos distintos a los especificados en estas
Bases y de definir nuevos procedimientos de revisién; asi como de requerir nuevos
protocolos de atencion y de calidad de servicio a los usuarios, lo que de significar un
aumento en el costo de prestacién de los servicios, podra dar origen a nuevas tarifas,
aumentos de las ya existentes o un aumento en el plazo de la concesion. En todo caso,
cualquier modificacion en las tarifas o modificacion de contrato respecto de los plazos
debera ser autorizada mediante el correspondiente acto administrativo del Secretario
Regional Ministerial respectivo, una vez analizados los antecedentes econdmicos
presentados por el concesionario, que avalen el o los aumentos sefalados.

Cualquier variacién de costos que dé origen a nuevas tarifas debera ser redondeado a
cifras que correspondan al multiplo de $100 mas cercano en cada caso.

Aumentos por sobre el 25% de las tarifas de presentacion, debidamente reajustadas a la
fecha del requerimiento, s6lo podran dar origen a aumentos en el plazo de la concesién.
Sin perjuicio de lo anterior, el aumento en el plazo de concesién no podré superar los 12
meses. Lo anterior, es sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 1.3.2 de las Bases de
Licitacion.
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2.

2.1

BASES ADMINISTRATIVAS

Sobre los proponentes

211

21.2

2.1.3

Requisitos para presentar propuestas

Podran presentar propuestas, personas juridicas constituidas en Chile, en adelante los
proponentes.

Los proponentes deberan tener objeto social y giro correspondiente a prestacién de
servicios de revisién técnica, para efectos tributarios, en la respectiva declaracion de inicio
de actividades o sus modificaciones vigentes.

Se entiende que por el s6lo hecho de presentar su oferta el proponente acepta la totalidad
de los requisitos, tanto técnicos, econdémicos y administrativos establecidos en las
presentes Bases. Toda condicion, prohibicion, plazo o limitacion que contengan las
ofertas, se entenderdn como no escritas.

Seran aplicables a los proponentes, y en su oportunidad a los adjudicatarios o
concesionarios, las disposiciones contenidas en estas Bases, sus Anexos, modificaciones y
rectificaciones, el documento “Aclaraciones y Respuestas a las consultas sobre las Bases”,
el contrato de concesion y las normas generales vigentes, sus modificaciones, y las que se
dicten en el futuro, aplicables en la materia.

Inhabilidades de los proponentes
Estan inhabilitados para participar en el proceso de licitacion:

a) Las personas juridicas que tengan alguno de los siguientes objetos sociales, cuyo
giro, para efectos tributarios, en la respectiva declaracion jurada de inicio de
actividades o sus modificaciones vigentes, sea:

a.l) Servicio de locomocién colectiva y/o taxi;

a.2) Servicio de transporte de carga,

a.3) Reparacién y mantencién de vehiculos; y

a.4) Venta y distribucién de repuestos y accesorios para vehiculos.

b) Las personas juridicas que tengan participacion en sociedades cuyo giro, para
efectos tributarios, en la respectiva declaracion jurada de inicio de actividades o sus
modificaciones vigentes, sean los referidos en la letra a) de este punto.

c) Las personas juridicas en que alguno de los socios, miembros del directorio,
representantes legales o gerentes tenga como giro de actividades o participe en
sociedades cuyo giro efectivo iniciado tributariamente, sean los sefialados en la letra
a) de este punto.

d) Las personas juridicas en que uno o mas de sus socios, a través de una sociedad
distinta, haya concurrido al presente proceso de licitacién.

e) Las personas juridicas en que alguno de los socios, miembros del directorio,
representantes legales o gerentes, sea funcionario publico del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones.

Lo dispuesto en las letras b), c), d) y e), se aplicara respecto de aquellas especies de
sociedades cuya naturaleza legal permita la identificaciéon de la persona de sus socios.

Las inhabilidades de los concesionarios, cualquiera sea su forma social, que se produzcan por
circunstancias sobrevinientes durante el gjercicio de la concesion, por incurrir en las hipotesis
previstas en las letras a), b), c) y €) de este punto, serén causal de caducidad de la concesion.

Adjudicaciones

En un proceso de licitacién publica regulado por las presentes Bases de Licitacion, incluido
en éste los nuevos llamados a que se convoque para adjudicar concesiones declaradas
desiertas, un mismo proponente podra adjudicarse hasta dos (2) concesiones, salvo en las
regiones Metropolitana de Santiago, de Valparaiso y del Biobio, en las que podra
adjudicarse hasta tres (3) concesiones a un mismo proponente.
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2.2

En los procesos de licitacion publica regulados por las presentes Bases de Licitacion
podran participar y adjudicarse concesiones, proponentes que tengan contratos vigentes
en la respectiva regién a la fecha del correspondiente llamado, acatando las restricciones
del parrafo anterior, pero sin considerar la concesién que mantiene vigente en la region.

Con todo, como resultado de una licitacion, ninglin concesionario podra convertirse en
titular de mas del 50% de las concesiones de la region, salvo en aquellas regiones en que
exista sélo una (1) concesion.

Cronograma de la licitacion

221

2.2.2

2.2.3

224

Publicacion del llamado

El proceso de licitacién serd convocado a través de resolucion del Gobierno Regional, o del
Ministerio, segln corresponda, y la posterior publicacién de un aviso de prensa en uno de
los diarios de circulacion en la region donde se llame a licitacion.

La publicacion debera incluir el cronograma completo de la licitacion, esto es, plazo para
efectuar consultas y aclaraciones a las Bases, plazo para informar respuesta a las
consultas, modificaciones y rectificaciones a las Bases, plazo y forma de entrega de
propuestas; lugar, fecha, hora y forma de los actos de apertura de las Ofertas Técnicas y
Econdmicas segun corresponda.

El cronograma del proceso de licitacion también sera publicado en la pagina web del
Ministerio. Asimismo, en caso de que la convocatoria haya sido efectuada por el Gobierno
Regional, se debera indicar en el aviso de prensa a que se refiere este punto el RUT del
Gobierno Regional.

Venta de Bases

Las Bases se venderan en la Subsecretaria de Transportes, durante el periodo que se
sefiale en el aviso publicado en la prensa a que se refiere el punto anterior.

Al momento de la adquisicion de Bases se entregara a cada adquirente un nombre de
usuario y su contrasefia para efectos de ingresar al sitio web especialmente habilitado para
efectuar las consultas a las Bases y/o postulaciones.

Consultas y aclaraciones a las Bases

Solo los adquirentes de Bases de Licitacién podran realizar consultas al contenido de las
mismas, las que deberan ser formuladas a través de una interfaz web segura que se
habilitara en el sitio web del Ministerio, dentro de las fechas que se establezcan en la
resolucién que llame a licitacion publica para los efectos de las presentes Bases.

Las consultas se responderan por escrito, en un documento denominado “Aclaraciones y
Respuestas a las consultas sobre las Bases”, el que se pondra a disposicién de los
interesados, a través del sitio web institucional sefialado anteriormente, a méas tardar
noventa (90) dias antes de la fecha de presentacién de las propuestas.

El referido documento, pasara a formar parte integrante de las Bases de Licitacién.
Modificaciones y rectificaciones a las Bases

El Ministerio podra realizar modificaciones y rectificaciones a las Bases, las que estaran
disponibles para los interesados, a mas tardar noventa (90) dias antes de la fecha de
presentacion de las propuestas, en el sitio web institucional del Ministerio. Este documento
pasara a formar parte integrante de las Bases.

Del mismo modo, el Gobierno Regional o el Ministerio, segiin corresponda, podréa realizar
modificaciones y rectificaciones a la resolucion que convoca al llamado a licitacién sefialado
en el punto 2.2.1 de estas Bases en el mismo plazo que se indica en el parrafo anterior.
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2.2.5 Entrega de propuestas y apertura de Ofertas Técnicas

La presentacion de las propuestas debera efectuarse en el dia, fecha y hora que se sefiale
en el aviso de prensa a que se refiere el punto 2.2.1 de las Bases, y se realizara
exclusivamente de manera electrénica, a través del sitio web habilitado por el Ministerio
para los adquirentes de Bases de Licitacion.

Las Ofertas Técnicas de las propuestas seran abiertas en un acto de apertura que podra
realizarse de manera presencial o bien de manera virtual, en cuyo caso se contara con
transmision en vivo el dia y a la hora que se sefiale en la resolucion que llame a licitacion
publica para los efectos de las presentes Bases. Atendido su caracter publico, la
transmision se realizara a través de la plataforma YouTube.

2.2.6 Resultado de la evaluacién de las Ofertas Técnicas y apertura de las Ofertas
Econdmicas

Las Ofertas Econémicas de las propuestas seran abiertas, en los mismos términos que se
indican en el punto anterior, en la fecha y hora fijados en la resolucién que llame a licitacion
publica para los efectos de las presentes Bases.

Previamente, en este mismo acto, se dara a conocer el resultado de la evaluacién de las
Ofertas Técnicas presentadas por los proponentes.

El plazo que medie entre el Acto de Apertura de Ofertas Técnicas y el Acto de Apertura de
Ofertas Econdmicas no podra ser superior a 120 dias.

2.2.7 Computo de plazos y modificaciones de fechas

El Gobierno Regional o el Ministerio, segun corresponda, se reserva el derecho de
modificar las horas, fechas y lugar a que se refieren los puntos 2.2.3,2.2.4,2.2.5y 2.2.6,
anteriores, manteniendo la debida correspondencia que debe haber entre ellas, por
razones de fuerza mayor o si las circunstancias asi lo hicieren necesario. Estas
modificaciones se pondran a disposicion de los interesados a través del sitio web
institucional del Ministerio o del Gobierno Regional, segun corresponda.

Los plazos de dias establecidos en estas Bases corresponden a dias corridos, salvo que
se sefiale expresamente que un plazo es de dias habiles entendiéndose que son inhabiles
los dias sabado, domingo y festivos. En el evento que el ultimo dia del plazo recayere en
un dia inhabil, se entendera prorrogado automaticamente al dia habil siguiente.

2.3 Presentacion de las Propuestas

La presentacion de cada propuesta se efectuara exclusivamente de manera electrénica, a
través de un sitio web especialmente habilitado al efecto por el Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones para los adquirentes de las Bases de Licitacion, por lo que no se
recibiran ofertas en papel.

Para tales efectos, los interesados deberan visitar el sitio web ya referido, ingresar con su
respectivo nombre de usuario y contrasefia- entregados al momento de la adquisicion de las
Bases de Licitacidon. En el sefialado sitio web se publicard una guia que detallara el
procedimiento para cargar los documentos correspondientes a la Oferta Técnica y a la Oferta
Economica, los que deberan cargarse separadamente. Los documentos que compongan las
Ofertas Técnicas y EconOmicas deberan convertirse en archivos de extension.pdf no
editable, y los planos en AutoCAD, y no deberan superar los megabytes que se indiquen en
la respectiva guia,

Sera responsabilidad de cada proponente la calidad de archivos que presente, quedando
descalificados los archivos que vengan con otra extension, dafiados o aquellos que no se
puedan abrir.

Las propuestas y los documentos que la componen deberan presentarse, dependiendo de
su contenido, como:

e “Antecedentes legales”
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e “Antecedentes financieros”

e “Propuesta Técnica”

e “Propuesta Econémica”,y

e  “Garantia de Seriedad de la oferta”
2.3.1 Antecedentes legales

Deberé acreditarse la constitucién, modificaciones y vigencia de la Sociedad, mediante:

a) Carta de presentacion de la respectiva oferta suscrita mediante firma electronica
simple, por el representante de la sociedad proponente, que sefiale razon social
del oferente, Rol Unico Tributario, correo electrénico para notificaciones durante
el proceso de licitacion, concesién a la que postula y direccion de las plantas
revisoras propuestas.

b) Copias otorgadas mediante firma electrénica avanzada o copias autenticadas ante
ministro de fe que posea firma electronica avanzada de escritura publica de
constitucién y modificaciones en su caso y de los extractos publicados en el Diario
Oficial, copia de las inscripciones de sus extractos en el Registro de Comercio,
certificado de anotaciones marginales de la inscripcion de la sociedad, de una
antigliedad no superior a 60 dias contados hacia atras, desde la fecha de
presentacion de las propuestas y mandato vigente del representante si no
estuviere acreditada la personeria en el pacto social, y sus modificaciones.
Tratdndose de personas juridicas acogidas a la ley N° 20.659, debera
acompafarse certificado de Estatuto actualizado, copia simple de Certificado de
vigencia, Certificado de Migracion, en su caso, Certificado de Anotaciones y
documentos registrables asociados anotados en el Registro de empresas y
Sociedades, del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo.

c) Copiasimple del Rut de la empresa.

d) Copia simple de la cédula de identidad vigente del (o los) representante (s) legal
(es). Se aceptara copia simple del pasaporte en el caso de representantes legales
extranjeros.

e) Copia simple de certificado de vigencia de la sociedad, emitido con una
anterioridad no superior a 60 dias, desde la fecha de presentacién de la propuesta.

f)  Copia simple de Declaracién Jurada de Inicio de Actividades, actualizado.

g) Declaracién Jurada®' otorgada mediante firma electronica simple, por el o los
representantes legales de la sociedad proponente de no afectarle a ésta, ni a sus
socios, miembros del directorio y representantes legales o gerentes, las
inhabilidades de que trata el punto 2.1.2 de las presentes Bases, segun formato
del Anexo N°8.

El Ministerio o el Gobierno Regional, en su caso, podran solicitar a los oferentes que
acompafien antecedentes legales omitidos o salven errores formales en relacién a éstos,
siempre y cuando las rectificaciones de dichas omisiones no les confieran una situacion
de privilegio respecto de los demas competidores, y que los antecedentes se hayan
obtenido o emitido con anterioridad a la fecha fijada para el Acto de Apertura de Ofertas
Técnicas. La autoridad antes referida publicara en el sitio web del Ministerio, una némina
de las solicitudes, y el o los proponentes requeridos dispondran de cinco (5) dias habiles
contados desde la publicacion, para completar los antecedentes faltantes, los que deberan
ser presentados de manera electrénica, a través del ya citado sitio web habilitado por el
Ministerio para los adquirentes de las Bases de Licitacion, sefialando que se trata de
antecedentes legales complementarios, la concesion a la que postula y el nombre del
proponente.

! De conformidad con el articulo 210 del Codigo Penal “El que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere
falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrird penas de presidio menor en sus grados minimo a medio
y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales”.

22



2.3.2 Antecedentes Financieros

Debera acreditarse la solvencia financiera de la empresa a través de los siguientes

documentos.

a) Copia simple del Balance al 31 de diciembre de los 2 Ultimos afios, en conjunto
con el Estado Anual de Resultados.

b) Copia simple de las Declaraciones de Impuesto al Valor Agregado de los UGltimos
6 meses y Anuales del Impuesto a la Renta respecto de los 2 ultimos afios.

c) Copia simple Certificado de antecedentes comerciales emitido por el Boletin
Comercial.

d) Copia simple de Certificado de deuda de la Tesoreria General de la Republica.

e) Copia simple del Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y

previsionales, otorgado por la Inspeccion Provincial del Trabajo del lugar en que
desarrollan sus actividades.

Las sociedades que no tengan actividades anteriores podran acreditar solvencia a
través de sus socios, en base a los mismos antecedentes sefialados precedentemente.
Los certificados deberan estar vigentes a la fecha de presentacién de la propuesta,
entendiéndose por tales aquellos que no excedan el plazo de noventa (90) dias
contados desde la fecha de su emision.

Sin perjuicio de lo anterior, siempre podra calificarse la solvencia financiera de cada uno
de los socios de las sociedades proponentes, de conformidad con las reglas dispuestas
en el articulo 2350 del Cdadigo Civil.

2.3.3 Propuesta Técnica

La Propuesta Técnica debera contener los siguientes documentos o antecedentes:

Documento 1: Localizacién de las plantas revisoras

b)

d)

El proponente debera acompafiando los antecedentes que garanticen la disponibilidad
de los terrenos ofrecidos y los certificados que acrediten que el uso de suelo permite la
instalacién de una planta revisora en ellos. Los documentos que a continuacion se
indican, deberan presentarse en original o bien, mediante copia(s) autorizada(s) ante
Notario del (los) mismo(s).

Copia autorizada por un ministro de fe que cuente con firma electronica avanzada
del (los) titulo(s) extendido(s) por Escritura PUblica, sentencia u otro, inscrito en el
Conservador de Bienes Raices, del cual emanan o que dan cuenta de los
derechos del propietario sobre el (los) inmueble(s) que se ofrece(n) para la
instalacién de la(s) planta(s) revisora(s) o copia simple del mismo, en caso que el
referido documento haya sido otorgado con firma electrénica avanzada.

Copia simple del (los) certificado(s) de dominio con una vigencia no superior a
sesenta (60) dias, contados desde la fecha de presentacion de la propuesta, si
dicho documento cuenta con firma electrénica avanzada; o copia autorizada ante
Notario que cuente con firma electrénica avanzada, si no hubiese sido otorgado
con firma electrénica avanzada.

En caso de no ser el proponente propietario del (los) inmueble(s), se debera
acompafiar copia o fotocopia autorizada ante Notario que cuente con firma
electrénica avanzada del (de los) contrato(s) de promesa de compraventa, de
arrendamiento, u otros, que permitan dar garantias suficientes de disponibilidad
del (de los) inmueble(s) ofrecido(s), salvo que dicho documento hubiese sido
otorgado mediante firmas electronicas avanzadas, en cuyo caso se podra
acompafiar copia simple de este Ultimo.

Copias autorizadas ante Notario que cuente con firma electronica avanzada del
Certificado vigente sobre expropiacion o no del inmueble, otorgado por el
Departamento de Obras de la Municipalidad y el Servicio de Vivienda y Urbanismo
correspondientes; en el caso de que parte del inmueble tenga una superficie
expropiable, el proyecto debera emplazarse fuera de ella, salvo que dichos
Certificados hayan sido otorgados mediante firma electrénica avanzada, en cuyo
caso podra acompafarse copia simple de los mismos. Los certificados deben
tener una antigliledad no superior a sesenta (60) dias, contados desde la fecha de
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f)

9)

h)

presentacion de la propuesta. En caso de que el terreno colinde con una via de
tuicion del Ministerio de Obras Publicas, debera acompafiarse, asimismo, copia
autorizada ante Notario que cuente con firma electrénica avanzada del certificado
sobre expropiacion emanado de aquél, o bien copia simple del mismo en caso que
haya sido otorgado mediante firma electrénica avanzada.

Copia autorizada ante Notario que cuente con firma electronica avanzada del
Certificado de Informaciones Previas, otorgado por el Departamento de Obras
Municipal correspondiente, con una antigliedad no superior a sesenta (60) dias,
contados desde la fecha de presentacion de la propuesta, salvo que dicho
Certificado haya sido otorgado mediante firma electrénica avanzada, en cuyo caso
podra acompafiarse copia simple del mismo.

Copias autorizadas ante Notario que cuente con firma electrénica avanzada del
Certificado de uso y destino del suelo, otorgado por el Departamento de Obras de
la Municipalidad, de una antigliedad no superior a sesenta (60) dias, contados
desde la fecha de presentacion de la propuesta, en caso de que el Certificado de
Informaciones Previas no lo sefiale, o copia simple del mismo si fue otorgado
mediante firma electronica avanzada. Tratdndose de zonas no urbanas, debera
acompafarse copia autorizada ante Notario que cuente con firma electronica
avanzada de un documento que acredite el uso y destino del suelo otorgado por
el organismo pertinente, salvo que el respectivo Certificado haya sido otorgado
mediante firma electrénica avanzada, en cuyo caso podrd acompafarse copia
simple del mismo.

Copia autorizada ante Notario que cuente con firma electrénica avanzada del
Certificado de factibilidad eléctrica, salvo que el respectivo Certificado haya sido
otorgado mediante firma electrénica avanzada, en cuyo caso podra acompafarse
copia simple del mismo.

Copia autorizada ante Notario que cuente con firma electrénica avanzada del
Certificado de factibilidad de agua potable y alcantarillado, salvo que el respectivo
Certificado haya sido otorgado mediante firma electrénica avanzada, en cuyo caso
podra acompaifiarse copia simple del mismo.

Documento 2: Proyecto de cada planta revisora

Los planos que se incluyan deberdn confeccionarse de acuerdo con normas de dibujo
universalmente aceptadas e indicar escala y simbologia, ademés debera incluirse dentro
de la simbologia de ubicacion el norte geogréfico. Se deberan presentar 3 planos en
formato Auto CAD, segun el siguiente detalle:

a)

b)

c)

Un plano de planta general que incluya: zona de revisién técnica; lineas de revision
y lineas de crecimiento, si corresponde; camaras de monitoreo, camaras lectoras
de placas patentes, estacionamientos de pre y post revision, vias de acceso y
egreso, via de evacuacion, zona (s) de rechazos visuales, zona(s) de atencién al
cliente, area administrativa, areas destinadas a la atencién y espera del publico,
servicios higiénicos y areas verdes.

Un plano de detalle de las lineas de revision técnica que sefale la ubicacion de
los equipos dentro de ellas y de las camaras lectoras de placa patente.

Un plano de Elevaciones y cortes de las zonas de revisién y zonas administrativas.

Documento 3: Detalle de Equipamiento Técnico

Debera indicarse el detalle de los elementos técnicos con que contara la planta revisora,
a través de los siguientes antecedentes:

Apartado A: Lineas de Revision

a)

b)

c)

Nomina de los equipos y secuencia de los mismos dentro de la linea de revision,
incluyendo un link donde se puedan revisar los catalogos de ellos. No se aceptaran
copias de catélogos.

Copia simple de Certificado emitido por el fabricante de los equipos en que conste
que éstos cumplen con las exigencias establecidas en estas Bases.

Rendimiento declarado de operacidn por tipo de linea de revision.

Apartado B: Circuito de Monitoreo por medio de Camaras
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¢ Detalle de las camaras del Circuito de Monitoreo a instalar, incluyendo memoria técnica
y un link donde se puedan revisar los catalogos de ellas. No se aceptaran copia de
catalogos.

Apartado C: Camaras Lectoras de Placas Patentes

e Detalle de las camaras lectoras de placas patentes a instalar, incluyendo detalle de la
aplicacion y del médulo que permita la correccién de un reconocimiento erréneo. Se
debe incluir un link donde se puedan revisar sus catalogos. No se aceptaran copias de
catalogos.

Documento 4: Descripcién de la organizacion durante la operacién y experiencia

El proponente debe describir a nivel general la estructura organizacional de la empresa y
adjuntar la documentacién asociada que se detalla a continuacion:

a) Organizacion de la concesién y de cada planta revisora en base a organigramas
y la descripcion de las funciones de las unidades organizacionales (recursos
humanos, calidad de servicio, informatica, finanzas, mantenimientos,
capacitacion, etc.).

b) Descripcion general de los procesos y procedimientos que estima desarrollar, para
el aseguramiento de la continuidad operacional de los servicios, incluyendo los
planes de contingencia, que para dicho efecto sean necesarios.

c) Proceso de reclutamiento, seleccion, evaluacion, capacitacion y desvinculacién de
personal.

d) Copia simple de carta o certificado que acredite experiencia internacional en
prestacién de servicio de revisiones técnicas, emitido por el ente regulador del pais
donde ha prestado servicios, si la tuviere.

e) Experiencia nacional en prestacion de servicios de revisiones técnicas de acuerdo
al formulario del Anexo N°9. En caso que la experiencia sea de uno 0 mas socios,
se deberd adjuntar los documentos legales que lo acrediten, si la tuviere.

f) Copia simple de carta o certificado que acredite experiencia nacional o
internacional en prestacion de servicios de mantenimiento o reparacion de
vehiculos, emitido por el ente regulador o representante de marcas de vehiculos.

Documento 5: Plan de Trabajo para la implementacion y puesta en operacién

El Plan de Trabajo debe describir el programa de actividades y tareas que el proponente
planea ejecutar para implementar y poner en operacion las plantas revisoras de su
concesion para dar cumplimiento a las exigencias establecidas en las presentes Bases.

Este Plan de Trabajo debe considerar, al menos, los siguientes tépicos:

a) Identificacion de actividades y tareas principales, la relacion de dependencia entre
ellas, asi como la dependencia respecto de tareas o definiciones externas,
destacando la ruta critica del proyecto. La descripcion de tareas debe estar
apoyada por una Carta Gantt, legible, compatible con la herramienta MS Project
en su version mas reciente. Se deberan destacar actividades relacionadas con
elaboracién de IMIV béasico o intermedio segun corresponda, obtencion de
permisos municipales, cambio de uso de suelo, subdivision o fusién de terrenos,
eventuales proyectos de agua y alcantarillado, estudios de titulos, entre otros, y
cualquier otra actividad relevante que incida en el plazo de implementacion,
considerando los plazos legales de las distintas instituciones para dar respuesta.

b) Detalle del programa de implementacion de las lineas de revisién segun lo sefialado
en el punto 1.5.1 de estas Bases.

c) Organizacion del equipo de trabajo del proyecto, incluyendo un organigrama, y
destacando las funciones de las unidades organizacionales, empresas contratistas
y sus roles.

2.3.4 Oferta Econémica
La Oferta Econémica contendra:

a) La tarifa de presentacién, de acuerdo al Anexo N°10,
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b) El valor de la totalidad de las tarifas por los servicios que presta, expresadas en
porcentaje en relacion a la tarifa de presentacién TAl o TB1, segin la clase de
planta revisora que comprenda la concesion, conforme al Anexo N° 11, y

c) Su respaldo, segln se sefiala en el literal b) de este punto.

Todos los documentos de la Oferta Econdmica deberan ser suscritos mediante firma
electronica avanzada.

No se aceptaran documentos con formato distinto para los efectos de presentar la
propuesta tarifaria.

a) Tarifa de Presentacion

Corresponde al valor de los servicios de revision técnica y verificacion de
emisiones contaminantes segun se indica en el punto 1.12.1 de estas Bases. El
oferente debera expresar la tarifa de presentacion en pesos ($), IVA incluido,
redondeando a cifras que correspondan a multiplo de $500.

Dependiendo de la o las clases de plantas revisoras que componen la concesion, la
tarifa de presentacion sera la sefialada en la siguiente Tabla:

TABLA N°2
TARIFA DE PRESENTACION
SEGUN CLASE DE PLANTAS REVISORAS DE LA CONCESION

Clase de las plantas revisoras Tarifa de Presentacion
que componen la concesién

Sélo clase A Tarifa TA1

Sdlo clase B; sélo clase AB,
clases AB, Ay B; clases AB Yy A; Tarifa TB1
clases AByB oclases Ay B

b) Respaldo tarifas

Como antecedente fundante de la tarifa de presentacion se deberda indicar las
estimaciones de demanda por planta revisora para el periodo de la concesién y
las proyecciones de costos y gastos, que sustenten la tarifa presentada, esto es,
proyecciones de costos de inversién, operacion, mantencion, y tasa de descuento
privada. Esta informacion debera presentarse en un archivo de formato Excel, auto
explicativo y consistente, de acuerdo al formato indicado en Anexo N° 12.

2.3.5 Garantia de seriedad de la Propuesta

Las propuestas deberan tener una validez minima de doscientos diez (210) dias contados
desde la fecha de entrega de las mismas.

Para garantizar la seriedad de su propuesta, cada proponente debera presentar en la
misma oportunidad que la Oferta Técnica y Econdmica, pero separadamente de éstos,
segun lo indique la guia a que se refiere el punto 2.3 de las presentes Bases, una boleta
bancaria de garantia o certificado de fianza, otorgados electrénicamente y ajustarse a la
Ley N° 19.799 sobre Documentos electronicos, Firma electronica y Servicios de
Certificacién de dicha firma, cuyo monto sera de ochenta millones de pesos ($80.000.000),
moneda nacional. La boleta de garantia o certificado de fianza deber& extenderse a la orden
de la Subsecretaria de Transportes, RUT N° 61.212.000-5 o, en su caso, al Gobierno
Regional, cuyo RUT sera el indicado en el aviso de prensa a que se refiere el punto 2.2.2
de las presentes Bases, con un plazo fijo de vigencia no menor a 210 dias, contados desde
la fecha de entrega de las propuestas y pagadera con un maximo de treinta (30) dias de
aviso previo.

Las boletas de garantia o certificado de fianza deberan ser presentados indicando, la regién
a la que corresponde la licitacion, la concesioén a la que postula y el nombre del proponente.
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En el documento de garantia referido debera indicarse que “GARANTIZA LA SERIEDAD DE
LA OFERTA PARA CONCESION DE PLANTAS REVISORAS DE VEHICULOS".

Junto con la boleta de garantia, el proponente debera entregar el documento que acredite la
compra de las Bases, mediante alguno de los siguientes instrumentos:

a) Copia simple de la factura de compra de las Bases.

b) Copia simple del comprobante de deposito del valor de las Bases, en la Cuenta Unica
Fiscal de la Subsecretaria de Transportes.

c) Comprobante de compra de las Bases otorgado por la Secretaria Regional, de la
region competente.

Si dentro del plazo de doscientos diez (210) dias no se pudieren suscribir los contratos de
concesion, el Ministerio, a través del correspondiente Secretario Regional Ministerial o el
Gobierno Regional, segun sea el caso, con una antelacion de al menos diez (10) dias habiles
a la fecha en que expire la vigencia de la propuesta, debera solicitar a los proponentes que,
dentro de un plazo que no podra ser inferior a cinco (5) dias habiles la renueven en los
mismos términos sefialados precedentemente. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta
sera excluida del proceso de licitacion.

La caucion de seriedad de la oferta se hara efectiva, por el Gobierno Regional o el Ministerio,
segun corresponda, en los siguientes casos:

a) Si el proponente retira su oferta o se desiste de ella en el periodo de validez de la
misma; o

b) Siel proponente cuya oferta ha sido seleccionada, no hace entrega de la Garantia
de Fiel Cumplimiento del Contrato y/o no firme el correspondiente contrato de
concesion, dentro del plazo de diez (10) dias habiles que se le conceda para
suscribirlo, contados desde la naotificacion de la resolucién de adjudicacion, una vez
que ésta se encuentre totalmente tramitada.

Al proponente cuya propuesta haya sido adjudicada, la Garantia de Seriedad de la Oferta le
sera devuelta con posterioridad a la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
a que se refiere el punto 2.4.6 de las presentes Bases, una vez suscrito el contrato de
concesion.

En el evento que un mismo proponente presente ofertas por mas de una concesion, éste
deberd entregar por cada una de las Ofertas que presente, el documento de garantia de
seriedad de la oferta respectiva.

Apertura de las Propuestas

Los actos de apertura podran realizarse de manera virtual, con transmision en vivo, de acuerdo
con la resolucién que llame a licitacién publica para los efectos de las presentes Bases. Atendido
su caracter publico, la transmisién de estos actos se realizaran a través de la plataforma
YouTube. Las indicaciones especificas para ingresar a la transmision se entregaran, a través del
sitio web especialmente habilitado al efecto por el Ministerio.

Tratdndose de actos de apertura presencial la fecha, hora y lugar seran indicados en la resolucion
que llame a licitacion publica para los efectos de las presentes Base. En dichos actos se podra
contar con la presencia de los proponentes que deseen asistir. Sélo se consideraran las
propuestas que hayan sido presentadas en la fecha, horario y forma establecidos en la resolucién
que llame a licitacion publica para los efectos de las presentes Bases. No se admitira propuesta
alguna fuera de esta fecha, forma y horario.

Lo ocurrido en los actos de apertura sera consignado en actas, las que seran firmadas por los
miembros de la comision.

En los actos de apertura no se admitiran consultas ni observaciones de ninguna especie. Las
observaciones podran realizarse hasta 5 dias habiles después del acto de apertura y deberan
ser ingresadas a través de la plataforma web ya citada.

Apertura de las Ofertas Técnicas

Las Ofertas Técnicas seran abiertas en la fecha y hora indicados en la resolucidn que llame a
licitacion publica para los efectos de las presentes Bases, por una Comision de Apertura
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designada por el Gobernador Regional o el Ministerio, segun corresponda, y estara conformada
por el personal que éstos designen, segun corresponda, los que deberan tener la calidad de
funcionarios publicos, de planta o a contrata. Cuando se requiera incluir profesionales contratados
a honorarios, estos deberan tener la calidad de Agente Publico. La Comision de Apertura, ya sea
que la designe el Gobernador Regional o el Ministerio, siempre debera contar con la participacion
del Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la region o quien lo
reemplace.

Durante el acto de apertura de las Ofertas Técnicas se dara lectura al nombre de cada
proponente, la concesioén a la que postula y domicilio de cada planta revisora ofertada.

La revision que se hace en el acto de apertura sobre las exigencias que deben cumplir las
propuestas, no constituird un pronunciamiento definitivo sobre sus contenidos, el que se emitira
una vez que se efectlen los estudios técnicos y juridicos de rigor.

Seran descalificadas en el acto de apertura de las Ofertas Técnicas las propuestas que se
encuentren en la siguiente situacion:

i. No se hubiere acomparfiado la garantia de seriedad de la propuesta.
i No presentacién de la Oferta Econdmica.
Apertura de las Ofertas Econémicas

En la fecha y hora indicados en la resolucién que llame a licitacion publica para los efectos de
las presentes Bases, seran abiertas, las Ofertas Econdmicas por la Comisiéon de Apertura
sefialada en el punto 2.4.1 de estas Bases. En este acto, se procedera a entregar los resultados
de la evaluacion de las Ofertas Técnicas recibidas.

Una vez entregados los resultados de las evaluaciones de las Ofertas Técnicas, se descargaran
las Ofertas Econémicas de las propuestas que hayan calificado técnicamente y se dardn a
conocer solo las tarifas de presentacion de las mismas.

Andlisis y evaluacioén de las Propuestas

Las propuestas seran evaluadas por una Comisién de Evaluacion designada por resolucion del
Gobernador Regional o del Subsecretario de Transportes, segun sea que convoque a licitacién
publica el Gobierno Regional o el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
respectivamente.

En caso que la designacion corresponda al Subsecretario de Transportes, la Comisién de
Evaluacion estara conformada por el Secretario Regional Ministerial de Transportes y
Telecomunicaciones respectivo o por quien lo subrogue o reemplace, y al menos por tres (3)
profesionales de la Subsecretaria de Transportes o de sus programas dependientes, con la
calidad de funcionarios publicos, de planta o a contrata. Cuando se requiera incluir profesionales
contratados a honorarios, estos deberan tener la calidad de Agentes Publicos.

Si la designacion corresponde Gobernador Regional, la Comisién estara integrada por aquél o
por quien lo subrogue o reemplace, por el Secretario Regional Ministerial de Transportes y
Telecomunicaciones respectivo o por quien lo subrogue o reemplace y por funcionarios publicos,
de planta o a contrata. Cuando se requiera incluir profesionales contratados a honorarios, estos
deberan tener la calidad de Agentes Publicos. Al menos tres (3) profesionales deberan
pertenecer a la Subsecretaria de Transportes o sus programas dependientes, a la que se debera
previamente oficiar, a fin de que se remita un listado de los profesionales competentes para el
ejercicio de la funcién.

También se podra invitar a participar a las Direcciones de Obras Municipales y a las Direcciones
de Transito y Transporte de las comunas donde se liciten plantas revisoras.

a) Criterios de evaluacion de la Oferta Técnica

La evaluacion de la Oferta Técnica se hara de acuerdo a los puntajes que se muestran
en la siguiente Tabla.
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b)

c)

TABLAN° 3
PUNTAJES MAXIMOS POR iTEM A EVALUAR

ftem Puntaje maximo
Localizacién 30
Proyecto 50
Proponente 10
Presentacion de la propuesta 10

El puntaje de cada Oferta Técnica correspondera a la suma de los puntos obtenidos
en cada item evaluado. Una propuesta se entendera que califica técnicamente al
obtener un puntaje total superior a ochenta y cinco (85) en su Oferta Técnica y una
calificacion no inferior al 60% del puntaje maximo correspondiente en los items
Localizacién y Proyecto.

Se considerara la pauta de evaluacién sefialada en el Anexo N° 13.
Criterios de evaluacion de la Oferta Econdmica

La evaluacion de la Oferta Econémica se hara considerando el valor de la tarifa
ofrecida por el proponente y los antecedentes fundantes de la misma.

La Comisién de Evaluacién dispondré de cinco (5) dias habiles, contados desde
el acto de apertura de las Ofertas Econdmicas, para solicitar a los proponentes
aclaraciones relativas a los antecedentes de respaldo sefialados en la letra b) del
punto 2.3.4 de las presentes Bases. El requerimiento se publicara en el sitio web
institucional correspondiente y el o los proponentes requeridos dispondran de cinco
(5) dias habiles contados desde la publicacién para dar respuesta, la que debera ser
presentada de manera electronica, a través del ya citado sitio web habilitado por el
Ministerio para los adquirentes de las Bases de Licitacion, sefialando que se trata
de aclaracion de antecedentes de respaldo de la Oferta Econdmica y sefialando
la concesion a la que postula y el nombre del proponente.

En ningln caso se aceptaran nuevos antecedentes.

Seran descalificadas las Ofertas Econdmicas, en que la tarifa de presentacion
sefialada en el Anexo N°10 no sea coherente con la reportada en el Anexo N°12
y aquellas cuyas tarifas presentadas en el Anexo N°11 por los distintos servicios
prestados no cumplan con los requisitos de las presentas Bases.

Procedimiento de evaluacion y seleccion

Las propuestas seran evaluadas en base a sus antecedentes financieros, técnicos y
economicos.

Cualquier omisién o incumplimiento respecto de los documentos legales y
financieros exigidos en los puntos 2.3.1 y 2.3.2, respectivamente, y sin perjuicio
de lo sefialado en el punto 2.3.1, producir4 el rechazo de la propuesta por
encontrarse fuera de Bases y quedard excluido de la licitacion. Asimismo,
cualquier omision o incumplimiento respecto de los antecedentes técnicos y/o el
plan de trabajo exigidos en el punto 2.3.3 producira el rechazo de la oferta y, en
consecuencia, el proponente quedara excluido de la licitacion. También quedara
excluido de la licitacién, aquel proponente que, durante el periodo de validez de la
oferta, renuncie a su postulacion en cualquier etapa del proceso de licitacion.

Las propuestas que califiquen técnicamente pasardn a la siguiente etapa
correspondiente a la apertura y evaluacion de la Oferta Econémica, de acuerdo a
lo establecido en el punto 2.4.2.

Se abrirdn los sobres de las Ofertas Econémicas de todas las propuestas que
califiqguen técnicamente y se confeccionara una lista en orden ascendente segun
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d)

la tarifa de presentacion, considerando todas las concesiones que se licitan en la
region. Las distintas concesiones, se adjudicaran considerando la menor tarifa de
presentacion para cada concesion.

Tratdndose de concesiones cuya tarifa de presentacién es TB1, segun Tabla N°2
del punto 2.3.4, la primera concesién que se adjudique correspondera al
proponente que ocupe el primer lugar de la lista sefialada precedentemente, la
segunda concesion al que ocupe la primera tarifa mas baja para esa concesion y
asi sucesivamente, hasta completar la totalidad de concesiones a adjudicar en la
region.

Si un mismo proponente se presenta a distintas concesiones con la misma tarifa
de presentacion y es elegible para que se le adjudique una concesion, se le
adjudicara la concesién que permita adjudicar la siguiente concesion a la menor
tarifa que le sigue en la lista ascendente, debiendo también tener a la vista la
subsiguiente tarifa de la citada lista y asi sucesivamente.

Igual procedimiento se realizard tratandose de concesiones cuya tarifa de
presentacion es TA1 segun Tabla N°2 citada. Siempre correspondera abrir primero
la lista con las tarifas de presentacién TB1, ordenadas de menor a mayor, por
sobre la lista que contiene las tarifas TAL, ordenadas de menor a mayor.

Para efectos de la adjudicacion se tendran en cuenta las restricciones establecidas
en el punto 2.1.3. y los criterios de desempate definidos en el punto 2.4.4.

Las propuestas que no resulten adjudicadas formaran una lista de espera que
gquedara ordenada ascendentemente segun tarifa de presentacion.

Procedimiento de adjudicacion

El Ministerio, a través del Secretario Regional correspondiente o el Gobernador
Regional, en su caso, dispondra de un plazo de veinte (20) dias hébiles,
prorrogables por una sola vez y hasta por cinco (5) dias habiles, a contar de la
fecha del acto de apertura de las Ofertas Econémicas, para pronunciarse respecto
de la calificacion final de las propuestas. Si dentro de este plazo no se hubiese
efectuado tal pronunciamiento, los proponentes podran desistirse y retirar las
garantias, sin derecho a indemnizacién alguna.

La adjudicacion se formalizara mediante una resolucién que dictara el Secretario
Regional correspondiente o el Gobernador Regional.

Una vez que el Secretario Regional correspondiente o el Gobernador Regional, en
su caso, haya notificado que la correspondiente adjudicacién, se encuentra
totalmente tramitada, las restantes propuestas no podran ser retiradas y las
garantias de seriedad de la oferta deberan permanecer vigentes hasta la firma del
contrato.

Si un adjudicatario no firmare el contrato dentro de un plazo de diez (10) dias
habiles contados a partir de la notificacion de la total tramitacion de la resolucion
de adjudicacion, se hara efectiva su garantia de seriedad de la oferta, conforme a
la letra a) del punto 2.3.5 de las presentes Bases. En tal caso, el Secretario
Regional, o el Gobernador Regional respectivo, en su caso, adjudicara la
respectiva concesion al proponente que presente la menor tarifa de presentacion,
de acuerdo a la lista de espera a que se refiere la letra c) de este punto y si éste
no la aceptare, del mismo modo que en el caso anterior, se hara efectiva su
garantia de seriedad de la oferta y se adjudicara al proponente que ocupe el lugar
siguiente, y asi sucesivamente.

Los proponentes que no concurran a suscribir el contrato de concesion quedaran
inhabilitados para adjudicarse otra concesion, en el marco del proceso de licitacion
en el cual incide.

Siempre deberan tenerse en consideracion las restricciones del punto 2.1.3 de
estas Bases y los criterios de desempate definidos en el punto 2.4.4. de estas
Bases.
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2.4.6

El Ministerio o el Gobierno Regional, en su caso, se reserva el derecho de declarar
desierta la licitacion mediante resolucion fundada.

Los proponentes que no resulten seleccionados o fueren rechazados, no tendran
derecho a indemnizacién por ningan concepto.

Criterio de desempate

De producirse un empate en las tarifas de presentacién de distintos proponentes se
adjudicara al proponente que presente la mejor evaluacion técnica, de mantenerse el
empate se adjudicara al proponente que presente la mejor calificacion en el item “Proyecto
Propuesto”. De ocurrir nuevamente el empate, se adjudicara al proponente en base al
siguiente orden: la mejor calificacion de los sub items layout de las plantas revisoras,
instalaciones, equipamiento, terrenos y accesibilidad. Con todo, de mantenerse el empate
no obstante la aplicacién de los referidos criterios, decidira el azar a través del
procedimiento de lanzamiento de una moneda al aire.

Del contrato de concesion

El contrato de concesién, cuyo formato tipo se incluye en el Anexo N°14, sera celebrado
en concordancia con lo establecido en estas Bases de Licitacion.

Formaran parte integrante del contrato las presentes Bases de Licitacién, sus respectivos
Anexos y documentos de modificaciones, rectificaciones, aclaraciones y respuestas a las
consultas, asi como la respectiva oferta presentada por el proponente.

La Secretaria Regional dictard en un plazo no superior a cinco (5) dias habiles, una
resolucién que apruebe el contrato de concesién y dispondra su publicacion en extracto
en el Diario Oficial, por cuenta del concesionario, oblighndose éste a reembolsar a la
Subsecretaria de Transportes el valor pagado por la publicacion.

A contar de la firma del contrato de las respectivas concesiones, las garantias de seriedad
de la oferta a que se refiere el punto 2.3.5 seran puestas a disposicién de los proponentes
cuyas propuestas no fueron adjudicadas, en las oficinas de la Secretaria Regional,
debiendo en su caso, retirarse aquéllas del Gobierno Regional respectivo, previa
comunicacién de la Secretaria Regional de la dictacion de la resolucién que apruebe los
contratos.

De las Garantias de fiel cumplimiento del contrato

El contrato de concesién se suscribira, previa entrega por parte del adjudicatario, de las
garantias de fiel cumplimiento del contrato a que se refieren las letras a) y b) siguientes.
En el caso de las garantias la que se refiere la letra c), el Concesionario debera hacer
entrega de las mismas en la correspondiente Secretaria Regional Ministerial, previo al
inicio de la puesta en operaciones, debiendo levantarse acta detallada de aquéllas.

El adjudicatario debera constituir las garantias de fiel cumplimiento del contrato mediante:

a) Porcada plantarevisora, una (1) péliza de seguros sin liquidador, o bien una (1) boleta
bancaria de garantia, para asegurar la oportuna puesta en operacién de la misma,
por un monto equivalente a dos mil Unidades de Fomento (U.F.2.000), que se hara
efectiva en los casos previstos en el parrafo tercero del punto 2.4.8. de las
presentes Bases, como avaluacion anticipada de los perjuicios que tal
incumplimiento ocasiona al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

b) Una (1) boleta bancaria 0 una pdliza de seguros sin liquidador, por cada planta
revisora, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de concesion, extendida por
un monto equivalente a dos mil Unidades de Fomento (U.F.2.000), que se hara
efectiva en caso de cierre de la planta respectiva o de caducidad de la concesion.

¢) Cinco (5) boletas de garantia bancaria o una (1) péliza de seguros sin liquidador
fraccionable en cinco (5) pagos, por cada planta revisora concesionada, para
garantizar el pago de las multas que sean aplicadas al concesionario, extendidas las
dos (2) primeras boletas o fracciones de pago, por un monto equivalente a ochenta
Unidades de Fomento (U.F.80), cada una y las tres (3) restantes boletas o fracciones
de pago, por un monto equivalente a cuarenta Unidades de Fomento (U.F.40) cada
una.
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Los documentos de garantia de fiel cumplimiento del contrato deberan ser extendidos a la
orden de la Subsecretaria de Transportes RUT N° 61.212.000-5, pagaderos como maximo
a treinta (30) dias del aviso previo dado por escrito.

En caso de que la concesion comprenda una Unidad Mdvil, ésta se considerara para los
efectos previstos en este punto como una planta revisora mas. En consecuencia, por cada
Unidad Mdvil, el concesionario respectivo debera constituir las garantias anteriormente
referidas, con excepcién de aquélla correspondiente a la letra a).

La garantia de fiel cumplimiento del contrato sefialada en la letra a), debera tener un plazo
de vigencia no inferior a treinta y seis (36) meses, contados desde la fecha de suscripcion
del correspondiente contrato de concesion. Esta boleta de garantia debera ser renovada
por un periodo equivalente, con las mismas formalidades antes sefialadas, en caso que el
Concesionario inicie operaciones con un menor nimero de lineas, segun lo dispuesto en
el punto 1.5.1 de las Bases.

En el caso de la garantia sefialada en la letra b), el plazo de vigencia no podra ser inferior
a veinte (20) meses, contados desde la fecha de la firma del contrato; en tanto que las
garantias de la letra c), el plazo de vigencia no podra ser inferior a dieciocho (18) meses,
contados desde la puesta en operaciones de la correspondiente planta revisora. Estas
garantias deberan ser renovadas y entregadas en las oficinas de la Secretaria Regional
Ministerial respectiva, por otro periodo de igual duracién o mas, con al menos quince (15)
dias habiles de anticipacion al plazo de expiracién de las mismas, cada vez que se
verifique esta condicién durante la vigencia de la concesion.

Las garantias a que se refiere la letra a) de este punto, seran devuelta al concesionario
una vez que se haya puesto en operaciones la totalidad de las plantas de revision técnica
que comprende la concesidn, con todas sus lineas operativas.

Marcha Blanca de las plantas revisoras

La marcha blanca de las plantas revisoras comenzara sélo cuando se ha cumplido con los
permisos municipales, la construccién, instalacién y equipamiento completo de la planta
revisora, lo que debera ser verificado por la Secretaria Regional y aprobado por resolucién,
previa comprobacion, ademas, del cumplimiento de las exigencias que a continuacién se
indican:

e  Contar con aprobacion del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de la
instalacion y operacion del Circuito de Monitoreo por Camaras a que se refiere el
punto 1.6.3 y de las cdmaras lectoras de placa patente segun lo establece el punto
1.9.2 de estas Bases.

e Tener disponible en la planta revisora los manuales de los equipos, asi como los
procedimientos de calibracién y mantencién de estos, a que se refiere el punto 1.6.5
de esta Bases.

e Comunicar el horario de funcionamiento de la planta revisora al Secretario
Regional Ministerial, segin se establece en el punto 1.8.1 de estas Bases.

e  Tener disponible el sistema de reserva de horas a que se refiere el punto 1.8.3 de
las presentes Bases.

e Tener disponible en la planta revisora el procedimiento de aseguramiento de
calidad de las mediciones a que se refiere el punto 1.9.3.

e Tener disponible en la planta revisora el personal técnico comprometido en la
Oferta Técnica, sus contratos de trabajo y curriculums vitae, con los respectivos
certificados que acrediten sus perfiles profesionales.

e  Contar con aprobacion por parte del Ministerio del disefio y contenido de la pagina
web a que se refiere el punto 1.11.1 de estas Bases.

e Acreditar la entrega de los protocolos de atencién al usuario, a que se refiere el
punto 1.11.3 de las Bases de Licitacion.

e  Presentar copia de la pdliza de seguro de responsabilidad por dafos, conforme a
lo establecido en el punto 1.11.5. de las Bases de Licitacion.

32



2.4.8

e Registro de firmas autorizadas para firma de certificados.

La marcha blanca debera ser solicitada formalmente por el concesionario al Secretario
Regional, previo al plazo establecido para la puesta en operacién de los servicios de las
plantas revisoras, acompafiando los antecedentes que den cuenta del cumplimiento de las
exigencias sefialadas en las vifietas que anteceden. Acreditado dicho cumplimiento y
previa comprobacion en terreno de que la planta revisora se encuentra en condiciones de
comenzar con esta etapa, mediante resolucién del Secretario Regional respectivo se
dispondra su inicio. La Secretaria Regional dispondra de un plazo maximo de cinco (5)
dias habiles para pronunciarse sobre los antecedentes presentados y efectuar la visita en
terreno a la planta revisora, si correspondiere, desde la presentacion de la solicitud por
parte del concesionario.

La marcha blanca tendra una duracion de cinco (5) dias habiles, periodo en el cual deberan
efectuarse a lo menos, cada dia, diez (10) revisiones técnicas previas, gratuitas, por cada
linea de revision a distintos vehiculos.

En el evento de que en la fiscalizacién de la marcha blanca se detectaren deficiencias en
el funcionamiento u operacién de la planta revisora, el Secretario Regional podra disponer
mediante resolucién, su prérroga hasta por quince (15) dias habiles.

Durante el periodo de marcha blanca, la transferencia electrénica de datos a que se refiere
el punto 1.10.3 de las Bases, se realizar4 a un ambiente de pruebas que oportunamente
informara el Ministerio.

Puesta en operacién de las plantas revisoras

Terminado el plazo de la marcha blanca, y dentro del plazo méximo de dos (2) afios
contados desde la fecha de publicacién en el Diario Oficial del extracto de la resolucion
que aprueba el respectivo contrato, el concesionario debera estar en condiciones de poner
en operaciones sus plantas de revisién técnica, esto es, haber dado total y satisfactorio
cumplimiento a la etapa de marcha blanca, haber hecho entrega de las garantias a que se
refiere la letra c) del punto 2.4.6 de las presentes Bases y contar con patente comercial al dia,
para lo cual el Secretario Regional dictara una resoluciéon que dé inicio formal a la puesta
en operacion de sus plantas revisoras y al periodo de concesion, la que debera publicase
en extracto en el Diario Oficial, por cuenta del concesionario, obligandose éste a
reembolsar a la Subsecretaria de Transportes el valor pagado por la publicacién.

No obstante, el concesionario que no esté en condiciones de cumplir con la puesta en
operacion en el plazo anteriormente establecido podra solicitar por una sola vez al
Secretario Regional que fije una nueva fecha, acompafiando un nuevo Plan de Trabajo, al
que se refiere el Documento 5, del punto 2.3.3. de estas Bases. El Secretario Regional
accedera a la solicitud mediante resolucion fundada, debiendo fijar en dicho acto el nuevo
plazo, en consideracion a los argumentos de la solicitud y el cumplimiento de los distintos
hitos definidos en el Plan de Trabajo antes referido. En todo caso, la prérroga del plazo
para la puesta en operacion de una planta revisora no podra exceder de seis (6) meses.

Si no hubiere dado cumplimiento al plazo de dos (2) afios que se establece en este punto
para la puesta en operacion de una planta revisora y no se hubiere solicitado la prérroga
que dispone el parrafo anterior, o bien habiéndose fijado un nuevo plazo para la puesta
en operacién, éste hubiere vencido sin que se haya dado cumplimiento a dicha obligacién,
se hara efectiva la pdliza de seguros sin liquidador, o bien la boleta bancaria de garantia de
pleno derecho, por un monto equivalente a dos mil Unidades de Fomento (2.000 U.F.)
indicada en la letra a) del punto 2.4.6 de las Bases, como avaluacién anticipada de los
perjuicios que tal incumplimiento ocasiona al Ministerio de Transportes vy
Telecomunicaciones. Lo anterior, no obsta al inicio del correspondiente proceso
sancionatorio, a fin de decretar el cierre de dicha planta revisora, entendiéndose por tal en
este caso, el cese en la implementacion de la misma e imposibilidad definitiva del
concesionario de operarla.

Si la planta revisora es parte de una concesion que comprende la operacion de dos plantas
revisoras o bien, si ésta corresponde a una segunda planta revisora sin implementar de
una concesion, que comprende la operacion de tres o mas plantas revisoras, dichos
incumplimientos daran lugar a la caducidad de la concesion. En consecuencia, se haran
efectivas todas las garantias de que trata la letra b) del punto 2.4.6. de las presentes
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2.4.9

Bases. En los demas casos, el concesionario continuara operando las restantes plantas
revisoras de su concesion.

Mecanismo de solucién de conflictos

Si durante la vigencia del contrato de concesion se produjeran diferencias en el
cumplimiento del contrato, en cuanto a lo previsto en los diversos instrumentos que regulan
esta materia, la controversia se resolvera por el Secretario Regional aplicando el siguiente
orden de prelacién:

a) Ley N°18.696; D.F.L. N°1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y
Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el Texto Refundido, Coordinado y
Sistematizado de la Ley N°18.290, de Transito, y Decreto Supremo N°156, de
1990, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que “Reglamenta
Revisiones Técnicas y la Autorizacion y Funcionamiento de las Plantas
Revisoras”.

b) Bases de licitacién y sus Anexos.
c) Contrato de concesion.
d) Oferta del proponente.
Si alin persistieran divergencias entre las partes, sera la Justicia Ordinaria quien resuelva

la controversia, sin perjuicio de las facultades generales de la Contraloria General de la
Republica.

2.4.10Supervision y fiscalizacion de las concesiones

De conformidad a lo estipulado en el Decreto Supremo. N°156, de 1990, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, la Secretaria Regional serd la encargada de la
supervision y fiscalizacion del funcionamiento de las plantas revisoras, sin perjuicio de que
en las labores de control pueda ser apoyada por otras entidades idéneas, tales como el
Programa Nacional de Fiscalizacién.

Los organismos fiscalizadores tendran permanentemente acceso a la informacién de las
actividades administrativas y procesos realizados en las plantas revisoras y estaran
facultados para realizar revisiones y controles en los sistemas computacionales y de
transferencia electrénica de datos, debiendo el personal de la planta revisora otorgar todas
las facilidades para ello.

Asimismo, el Ministerio podra utilizar directamente y en linea, el equipamiento sefialado
en el punto 1.6.3 de estas Bases para labores de fiscalizacion.

2.4.11Del incumplimiento del contrato y de las sanciones

El incumplimiento del contrato de concesién dara lugar a la aplicacion, de acuerdo a la
gravedad de las infracciones y en cuanto procedieren, de las contempladas en el Decreto
Supremo N°156 de 1990, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y a las
contenidas en las presentes Bases. De acuerdo a su gravedad se aplicaran en el siguiente
orden:

a) Caducidad de la concesion;
b) Cierre de una planta revisora,;
c) Multa Mayor;

d) Multa Menor;

e) Censura por escrito.

Sin perjuicio de considerarse separadamente por cada planta revisora en cuanto
corresponda, las sanciones contractuales establecidas precedentemente seran aplicables
al titular de la concesion, aun cuando la falta sea imputable personalmente a la accién u
omision de un trabajador, prestador de servicio o personal de una planta revisora. Por lo
tanto, el concesionario sera responsable directamente del fiel cumplimiento de todos los
aspectos que involucra el buen servicio a que se obliga por medio del contrato de
concesion, y de los incumplimientos en que eventualmente se incurra en la prestacion del
servicio por cada una de las plantas que comprende la concesion.
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Los procedimientos administrativos a que den lugar las infraccione se regiran por la
normativa vigente, esto es, las normas y principios de la ley N° 19.880 y el Decreto
Supremo. N° 156 de 1990, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que
Reglamenta Revisiones Técnicas y la Autorizacion y Funcionamiento de las Plantas
Revisoras.

Cuando una o0 mas boletas de garantia bancaria o fraccion de pago en el caso de poéliza
de seguro fueren hechas efectivas, en el caso de la aplicacién de una sancién, deberan
ser repuestas por el concesionario, en un plazo maximo de quince (15) dias habiles,
contados desde que se solicite el cobro de la garantia a la institucién financiera o
aseguradora por parte del Ministerio, por otras garantias de un valor equivalente a las
cobradas. Dicho plazo se contard desde la fecha en que la boleta o parcialidad de pdliza
se haya hecho efectiva.
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ANEXO N° 1

DISPOSICIONES SOBRE LOS LOCALES E INSTALACIONES
REQUERIDOS PARA OPERAR PLANTAS REVISORAS

Sin perjuicio de las exigencias sobre la materia sefialadas en el Decreto Supremo N° 156, de 1990 del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se debera considerar los siguientes requerimientos:

Local

Se debera considerar terrenos que permitan la circulacion continua de vehiculos, minimizando
curvas estrechas o muy cerradas, considerando disefios de radios de giros adecuados en razén
de la longitud de los tipos vehiculos que deba atender la planta revisora. Debera permitir separar
los flujos de usuarios y vehiculos.

El ingreso y egreso al local deberan ser independientes. Los costados de los locales que colinden
con la via publica, seran cerrados, los que deberan cumplir con las especificaciones de color y
materialidad contenidos en el Manual de Imagen Corporativa.

La superficie de areas verdes minima debera ser del 3% de la superficie total del terreno. Estas
areas verdes deberan incorporar césped, especies vegetales menores y/o arboles de crecimiento
rapido, segun caracteristicas climatolégicas del lugar, tanto en el antejardin y/o perimetro, a fin de
mitigar impactos visuales.

La pintura de todas las instalaciones debera ser repuesta, al menos cada 4 afios si el deterioro asi
lo amerita, lo que serad determinado por el Secretario Regional. Sin prejuicio de lo anterior,
dependiendo del deterioro que muestren algunos elementos especificos de la imagen corporativa,
el Secretario Regional podra solicitar, justificadamente, su reposicién o mantenimiento.

El total de la superficie del local de cada planta revisora debera ser pavimentada (hormigén, asfalto
u otro similar), horizontal y con buena adherencia, excepto zonas destinadas a areas verdes. La
horizontalidad debe considerar la evacuacion de aguas lluvias.

Tanto las zonas de revision, como las vias de circulacién y zonas de pre y post - revision deberan
estar claramente demarcadas, tanto en el piso, como por letreros donde se requieran.

Se debera cumplir con las normas de urbanismo y construccion establecida por la autoridad
correspondiente de manera que todos los usuarios, incluyendo personas con discapacidad,
puedan utilizar los recintos correspondientes.

Zona de Revision

Se debera contar con una zona de revision, entendiéndose como tal un espacio fisico techado, en
cuyo interior se ubicaran las lineas de revisién, la que deberéa estar adecuadamente protegida contra
las condiciones climéticas y contar con buena ventilacion e iluminacién adecuada.

La superficie y dimensiones de la zona de revisién se definen por la clase y capacidad de la planta
revisora y la configuracion y tipo de los equipos propuestos. Sin perjuicio de lo anterior, se debera
considerar que el largo minimo aceptado para las lineas de revision tipo L es de 22 metros y para
las lineas tipo P 0 M es de 42 metros.

En cada zona de revision se debera proveer una altura atil que cumpla con los siguientes valores
minimos, de acuerdo al tipo de linea de revision:

e Linea de revision tipo P y tipo M: 5,0 m

e Linea de revision tipo L: 4,2 m.

La zona de revision deberd comunicar con los estacionamientos de pre y post - revision. Los
accesos Y egresos de los vehiculos a las lineas de revisién seran independientes.

Las caracteristicas fisicas minimas exigibles a los puestos de revision visual son las establecidas
en el Decreto Supremo N° 156, de 1990, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y
aguellas indicadas en el Anexo N° 2 de las presentes Bases.
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Tratdndose de plantas revisoras clase A o AB emplazadas en la Region Metropolitana debera
considerarse, ademas, dentro de la zona de revisién, de un area para instalar un dinamémetro de
chasis del tipo para vehiculos pesados que permita simular condiciones de operacion en carretera,
estando el vehiculo con sus ejes tractores sobre los rodillos del dinamémetro, para medir opacidad
en carga.

Tratandose de plantas revisoras clase A o0 AB emplazadas en comunas donde operen buses
urbanos de transporte publico, debera considerarse la instalacion de un puesto de medicion de
ruidos estacionario, consistente en una superficie pavimentada, que permita estacionar en ella un
bus o camion de dimensiones de 2, 5 m x 12,00 m. El area debera ser como minimo de 8,5 m x
18 m, con excepcion de la Region Metropolitana que debera permitir estacionar un bus articulado,
siendo su area minima de 8,5 m 24 m de manera tal, que quede separado como minimo 3 metros
de cualquier otro vehiculo, persona, objeto o estructura del edificio, excluyéndose de este requisito
el mecanico revisor, el conductor y el instrumento de medicién. El puesto de medicién podra ser
techado, en cuyo caso debera tener una altura minima de 7,3 m considerando la altura de un bus
y los 3 m requeridos de separacion. Especial atencion debera ponerse en el aislamiento acustico
de la techumbre del puesto de medicion.

Zonas Exteriores
Las zonas exteriores comprenden los estacionamientos de pre y post — revision, zona de rechazos

visuales y las vias de circulacion.

La superficie de estos espacios exteriores se determinara en funcién a los requerimientos de cada
planta revisora. Su diferenciacion debera ser claramente demarcada y/o sefalizada.

El concesionario determinara el nimero de estacionamientos por linea de revision, teniendo
presente las dimensiones que a continuacion se indican:

TIPO DE VEHICULO ESTACIONAMIENTOS / LINEA DE REVISION
PRE - REVISION POST - REVISION
PESADO 20X 3,5m 20X 3,5m
LIVIANO 5X25m 5X25m

Los estacionamientos de pre - revision podran ubicarse enfilados hacia las lineas de revision.

Adicionalmente deberdn contar con estacionamientos para personas en situacion de discapacidad.
Zona de atencion al usuario

Se debera contar como minimo con una zona de atencién de usuario entendiéndose como el &rea
donde se efectien las labores administrativas, la recepcion de documentos y/o entrega de
certificados, la sala de espera, la oficina del Jefe Técnico de la planta revisora y los servicios
higiénicos, debidamente separados por género, para usuarios y funcionarios administrativos.
Debera considerarse por lo menos, un servicio higiénico equipado para personas en situacion de
discapacidad.

La oficina del Jefe Técnico debera ubicarse de manera tal que tenga vision de la Zona de Revision y
acceso directo a ella.

La zona de atencién al usuario debera permitir que el usuario observe todo el proceso de revisién
técnica de su vehiculo, sin interferir con él, para lo cual se debera considerar que la zona atencién
al usuario y la zona de revisién son independientes, pero visualmente integradas.

La zona de atencion al usuario, debera contar con un ventanal en la sala de espera, para que el
usuario tenga vision completa de la linea de revisidn, mientras se efectia la revisién de su vehiculo.

La sala de espera debera estar, como minimo, a 1 metro de altura por sobre la zona de revision,
de modo que permita al usuario tener una vista superior hacia las lineas de revision, mediante el
ventanal.
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VI.

VII.

VI,

La superficie y dimensiones de la zona de atencién al usuario se definen por la clase y capacidad
de la planta revisora.

Zonade Servicios

La Zona de Servicios corresponde al area destinada a los servicios higiénicos del personal técnico
mecanico, sala de maquinas, bodegas y comedor para el personal y deberé estar ubicada en forma
contigua o préxima a las lineas de revision. Se debera considerar servicios higiénicos, separados
por género para el personal técnico mecanico.

Expresién arquitectonica

El conjunto debera incluir areas diferenciadas, cuyas dimensiones dependeran de la clase y
capacidad de la planta revisora. Su disefio debera formar un solo conjunto arquitecténico, aunque
se podra incorporar un nimero mayor de conjuntos, si el tamafio de la planta revisora lo permite.

La calidad de los materiales empleados y las acciones de mantenimiento deberan asegurar una
Optima conservacion durante la etapa de la concesién.

e Las estructuras metalicas y a la vista, no deberan mostrar signos de oxidacion, excepto
aquellos que sean intencionales y formen parte del disefio estético.

e Las plantas revisoras deberan contemplar soluciones para personas con discapacidad
fisica.
En la construccion se utilizaran los colores definidos en el Manual de Imagen Corporativa.

Para tales efectos, las siguientes estructuras deberan ser de los colores especificados:
e Revestimientos exteriores:
v' Muros y cierres exteriores
v Estructuras, hojalateria y puertas
e Revestimientos interiores:
v" Muros y puertas
e Escaleras, barandas, pasamanos, ventanas, quedan a libre determinacion.
El mobiliario y los uniformes del personal deberan incluir estos colores para unificar y reforzar la

imagen corporativa. Particularmente, el personal técnico debera utilizar el uniforme especificado en
el referido Manual de Imagen Corporativa.

Se debera obtener 6ptimas condiciones de habitabilidad de acuerdo a las diferentes actividades
que alli se realizan y condiciones que éstas generan, en cuanto a iluminacién natural y artificial,
ventilacion natural y artificial, temperatura, proteccion de la radiacion solar, etc.

El disefio de la cubierta sobre la zona de revision debera permitir una adecuada ventilacion natural
para evacuar los gases acumulados, la cual debera complementarse con ventilacion mecéanica si
la natural no es suficiente.

Entorno Aclstico e insonorizaciéon

Las instalaciones cumplirdn las normas acusticas que les sean aplicables. Especial atencién debera
ponerse en el aislamiento acustico entre la zona administrativa, la zona de revision y puesto ruido.

Sefales

Para efectos de identificaciéon de plantas revisoras, se debera contemplar:

e Uso de un logotipo propio del concesionario, ademas del logotipo general del Sistema
de Plantas de Revision Técnica, definido en el Manual de Imagen Corporativa.

e Uso de un sistema de informacién para el cliente en base al Manual de Imagen
Corporativa, el que debera contemplar, a lo menos, los siguientes aspectos:

v Sefalizacién del recorrido que deba seguir el usuario.
v Sefializacién del nimero de linea de revision.
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v Sefializacién de los equipos de las lineas de revision técnica (visibles desde la sala
de espera y desde la linea).

v Sefializacién de zonas de revision, administrativa, diversos estacionamientos, lugar
donde el usuario debe estacionar su vehiculo al momento de ingresar a la planta
revisora, etc.

v' Esquema de flujos.
v" Paneles informativos.

e Un letrero principal ubicado en la entrada de la planta revisora, Portal, el cual tendra
dimensiones aproximadas de 7 metros de largo por 2 metros de alto.

e Un letrero en la sala de espera que indique en tipo real el tiempo medio de espera.

e Un letrero electronico ubicado en la entrada de la planta revisora que indique en linea el
tiempo de espera promedio.

El disefio del logotipo y del letrero, asi como sus dimensiones y su ubicacion, en conjunto con el
sistema de informacion para el usuario, se definen en el Manual de Imagen Corporativa.
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ANEXO N° 2

EQUIPAMIENTO CON QUE DEBEN CONTAR
LAS PLANTAS REVISORAS

Conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 156, de 1990, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, las plantas revisoras deberan contar con los equipos sefalados en el articulo 5°
del citado decreto. Ademas, deberan contar con lineas de revisién, las cuales estaran compuestas,
entre otros, por los equipos e instrumentos que a continuacion se sefialan y por uno o mas puestos de
revision visual.

Adicionalmente, deberan contar con equipos que permitan tomar fotografias en aquellos procedimientos
gue requieran dejar una constancia especifica de ello.

I.  Lineaderevision tipo L

Estard compuesta por lo siguiente:

a.

b
c
d.
e

Un medidor de alineacién de ruedas (Side Slip Tester)

Un banco de pruebas de amortiguadores (Shock Absorber Tester)

Un frenédmetro (Brake Tester)

Un detector de holguras (Play Detector)

Un Sistema de Medicién de Emisiones conforme al método ASM y/o un analizador de gases

Las lineas de revision tipo L deberan contar con un Sistema de Medicion de Emisiones
conforme al método ASM, también deberan contar, por planta, con a lo menos un (1)
analizador de gases del tipo descrito como sustitutivo para el método ASM, el que podra
estar incorporado en el mismo equipo.

Un opacimetro

Para plantas revisoras clase B, con menos de 4 lineas de revisién se considera suficiente
uno (1) por planta, mientras que aquellas que cuenten con 4 0 mas lineas deberan contar
con dos (2) por planta.

Para plantas revisoras clase Ay clase AB se considerara suficiente que exista una linea de
revision tipo L donde se pueda practicar la medicion de emisiéon de contaminantes de
vehiculos dotados de motor diesel, utilizando un opacimetro mediante el procedimiento
denominado de aceleracion libre.

Un instrumento para verificar la alineacion de las luces con luxémetro incorporado.

Uno o més puestos de revision visual tipo B, de las caracteristicas y dimensiones que se
sefialan en el articulo 5° del Decreto Supremo. N°156, de 1990 del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones. No obstante lo anterior, para la conformacién de estos puestos, se
aceptarad que estén dotados con elementos alternativos al pozo de revision, tales como,
elevadores o rampas fijas que sean adecuados para las labores de inspeccién visual de los
vehiculos y, en especial, para el uso del detector de holguras (Play Detector). En el caso de
hacer uso de elevadores, éstos deberan ser capaces de levantar completamente vehiculos
de distintas trochas, con una capacidad minima de levante de 3.500 kg y con altura de
elevacién minima de 1.600 mm.

Un verificador de taximetros

Para plantas revisoras clase A y AB en las comunas donde es exigible el taximetro, al menos
en una de las lineas de revision tipo L deber& contar con un banco de rodillos en el que una
de sus funciones sea la verificacion de taximetros.

Un instrumento para verificar el factor de transmisién regular de la luz en vidrios polarizados

Para plantas revisoras con dos (2) lineas de revisién se considera suficiente uno (1) por
planta, mientras que aquellas que cuenten con tres (3) o mas lineas deberan contar como
minimo con dos (2) por planta.
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Linea de revisién tipo P

Estara compuesta por lo siguiente:
a. Un medidor de alineacién de ruedas (Side Slip Tester).
b. Un frenébmetro (Brake Tester).
c. Un detector de holguras (Play Detector).
d. Un analizador de gases del tipo descrito como sustitutivo para el método ASM.

Para plantas revisoras clase A y clase AB no sera necesario instalar un analizador de gases
por linea tipo P, considerandose suficiente que exista una linea de revision tipo P donde se
pueda practicar la medicion de emision de contaminantes a vehiculos dotados de motor de
encendido por chispa.

e. Un opacimetro.
f.  Uninstrumento para verificar la alineacion de las luces con luxémetro incorporado.

g. Uno o mas puestos de revision visual tipo A, de conformidad a lo sefialado en el Decreto
Supremo. N°156, de 1990, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. En cada
puesto de revision visual se debera contar con un alzador con una capacidad de levante
minima de 5 toneladas.

h.  Un sonémetro.
i Anemodmetro.

j-  Undinamémetro de chasis, del tipo para vehiculos pesados que permita simular condiciones
de operaciéon en carretera estando el vehiculo estacionado sobre los rodillos del
dinamoémetro. Apto para ensayar buses con eje de traccién simple en rango de potencia de
motor de 80 a 350 hp o superior y aplicacion de carga continua, dotado con instrumento de
lectura directa de potencia, velocidad simulada del vehiculo y RPM a instalarse en el rea a
que se refiere el punto I, del Anexo N°1.

Linea de revision tipo M

Las caracteristicas técnicas de los instrumentos y equipos que componen las lineas mixtas, son
basicamente las descritas para una linea pesada y que disponga de elementos tales que le
permitan probar todo tipo de vehiculos (livianos, medianos y pesados). En general, los equipos
especificos de una linea mixta son:

e Alineador al paso

e Banco de suspension
e Fren6metro

e Detector de holguras

Adicionalmente, la linea mixta, debera contar con todo el equipamiento para la medicién de emisién
de contaminantes, mediante el procedimiento denominado Acceleration Simulation Mode (ASM),
aplicable a vehiculos livianos y medianos.

Linea de revision de la Unidad Movil

Las caracteristicas técnicas de los instrumentos y equipos que componen la linea de revisién de
la Unidad Mévil son:

e Un medidor de alineacion de ruedas

e Un banco de prueba de amortiguadores
e Un frendbmetro

e Un opacimetro

e Un analizador de gases

e Un alzador (gata)
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¢ Un reglafaro con luxémetro incorporado

¢ Una huincha metélica de medir de 0-3.000 mm.

e Un mandémetro para medir la presién de inflado de neumaticos.
e Una lampara portatil

Los equipos e instrumentos anteriores deberan cumplir con las caracteristicas técnicas descritas
en el numeral V de este Anexo.

Caracteristicas técnicas de los instrumentos y equipos de las lineas de Revisién Tipo L

a) MEDIDOR DE ALINEACION DE RUEDAS (SIDE SLIP TESTER)

Aparato para comprobar la convergencia o divergencia de las ruedas, mediante la pasada del
vehiculo sobre la placa del aparato a baja velocidad (aprox. 4 km/h), de las siguientes

caracteristicas:
Instalaciéon

Tipo

Fija.

De placa deslizante y bastidor empotrado a ras del suelo.

Carga de disefio de la placa: 1.000 kg, minimo.

Rango de lectura
Precisiéon

Dimensiones (aprox.)

-15 a +15 m/km, minimo.
1 m/km.
Longitud: 1,0m Ancho: 0,40 m.

b) BANCO DE PRUEBA DE AMORTIGUADORES (SHOCK ABSORBER TESTER)

Aparato para comprobar el estado de los amortiguadores, de las siguientes caracteristicas:

Tipo

Acondicionamiento

: De doble placa, para las ruedas de un mismo eje.

. Por impulsos mecéanicos, con motor eléctrico.

Ancho de via vehiculo: Entre 900 mm y 1.700 mm, aprox.

Resistencia

. Debe permitir el ensayo de vehiculos de 1.000 kg por eje, minimo.

c) FRENOMETRO (BRAKE TESTER)

Aparato consistente en dos pares de rodillos montados en un chasis, sobre los cuales se
colocan las ruedas de un eje, destinado a la medicién del esfuerzo y equilibrio de frenado para
vehiculos livianos y medianos, que debe reunir las siguientes caracteristicas.

Instalacion

Funcionamiento

Tipo

Juego de Rodillos

Rango de medicion :

Sistema Seguridad

. Fija, empotrada en el suelo; indicacion y unidad de mando centralizada.

. Automatico, con puesta en marcha temporizada; puesta en marcha y

detencién manual de cada juego de rodillos.

: De rodillos con motor eléctrico de arrastre.

. Disefiados para soportar, como minimo, una carga de 1.200 kg por

rueda.

Diametro y longitud de rodillos mayor o igual a 150 mm y 600 mm,
respectivamente.

Rodillos recubiertos para aumentar el coeficiente de adherencia.

0 a 4.000 Newton por rueda, minimo.

. Parada automética en caso de blogueo de una de las ruedas o deslizamiento

de aprox. un 20% entre ruedas del vehiculo y rodillos de accionamiento.
Rodillos provistos de un dispositivo de doble contacto, mediante el cual
los mismos no puedan ser accionados a menos que ambas ruedas del
vehiculo estén situadas sobre dichos rodillos.

Pulsador de emergencia de desconexion rapida.
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d)

e)

Precision . Precision de indicacion del campo de medida + 5% del valor medio y
3% del valor final de la escala.
Desviacion de las dos indicaciones para las ruedas del mismo eje, como
maximo + 5% de la indicacién mayor, y como maximo = 1,5% del valor
final de la escala.

DETECTOR DE HOLGURAS (PLAY DETECTOR)

Banco de prueba para apreciar las holguras que puedan existir en las ruedas, sistema de
direccion, 6rganos de suspension, de amortiguacion y de frenado, y en los dispositivos de union
entre aquellos érganos y el propio bastidor (chasis) del vehiculo.

Tipo : Dos placas metéalicas moviles con desplazamientos en su plano.
Accionamiento  : Neumatico o hidraulico, por medio de valvulas electromagnéticas.
Lampara detectora : Portatil, con interruptor/inversor de tres posiciones.

Peso a soportar : 1.000 kg por placa, minimo.
SISTEMA DE MEDICION DE EMISIONES CONFORME AL METODO ASM

A continuacién, se describe el equipamiento para la medicién de emision de contaminantes
mediante el procedimiento denominado Acceleration Simulation Mode (ASM), especificaciones
y requerimientos generales.

El sistema debera cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en el manual
desarrollado por EPA (Agencia de Proteccion Ambiental de los Estados Unidos) y cuyo titulo
en inglés es "Acceleration Simulation Mode Test - Procedures, Emissions Standards, Quality
Control Requirements, and Equipment Specifications - Technical Guidance”.

El equipamiento bésico consiste en un dinamometro, un sistema de recoleccion de muestra de
gas de escape y un analizador de gases, a los que se agrega un software de automatizacion
del procedimiento de prueba y una pantalla, algunas de cuyas caracteristicas se traducen a
continuacion:

Dinamémetro:

Capacidad: la estructura (rodamientos, rodillos, blindaje de pozo, etc.) debera soportar
vehiculos de hasta 3.860 kg de peso bruto vehicular. La potencia de carga en HP para cada
modo de prueba ASM (HP5015 o HP2525) debe ser seleccionada autométicamente a partir de
los pardmetros del vehiculo.

Deberé contar con una placa de identificacién permanente que contendra como minimo nombre
del fabricante, nombre del proveedor del sistema, fecha de fabricaciéon, modelo, nimero de
serie, tipo, ancho de rodillo, peso de inercia base y requerimientos eléctricos.

Absorcion de potencia

Rango de Potencia Absorbida: debe ser suficiente para simular la carga en el modo 2525 y en
el modo 5015 a vehiculos de hasta 3.860 kg de peso bruto vehicular. Debe absorber, a 14 mph
(millas por hora) o mas, como minimo 25 HP continuamente, para una prueba en estado
estable, por 5 minutos a lo menos, con 3 minutos entre cada prueba.

La unidad de absorcién de potencia deberd ser eléctrica y debera poder ajustarse a
incrementos de 0.1 HP a 15 mph y 25 mph. La precision de la potencia absorbida (potencia
absorbida por la unidad de absorcion mas pérdidas parasitas) debera ser +/- 0.25 HP 0 +/- 2 %
de la potencia requerida (lo que resulte mayor).

Precisién: no debe existir una desviacién mayor a +/- 0.5 HP dentro del rango de temperaturas
ambientales (1 °C a 43 °C).

Rodillos
Tamafio de rodillos: el par de rodillos debe tener un didmetro entre 8.6 y 20 pulgadas.

Inercia: el dinamometro debe estar equipado con volantes mecanicos, de modo que se tenga
una inercia base de 2000 Ibs +/- 40 Ibs.
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Velocidad del vehiculo: La medicion de velocidad del rodillo debe tener una precision de 0.1
mph en todo el rango de operacion. El dinamdmetro debe permitir velocidades de hasta 60
mph.

Las plantas revisoras que componen las distintas concesiones deberan contar con al menos una
linea de revisién técnica dotada con un dinamoémetro para vehiculos con traccién a las cuatro
ruedas que debera asegurar la aplicacién correcta de la potencia de ensayo y no debera dafiar
el sistema de doble traccién del vehiculo y permitira la mediciéon de vehiculos equipados con
frenos antideslizante y/o control de traccion. La sincronia de la velocidad de los neumaticos
delanteros y con la traccion deber4 mantenerse dentro de 0,2 mph. Dichas lineas deberan
contar con un frendmetro que mida los pardmetros de frenado de un vehiculo con traccién a
las cuatro ruedas.

Tratandose de plantas revisoras con soélo una linea de revision del tipo L o tipo M, dichas lineas
deberan contar con el dinamémetro y frenémetro descritos en el parrafo anterior.

Analizador de gases del sistema:
Gases medidos: los analizadores deberdn medir HC, CO, NO y COz, (O2 es opcional).

Métodos de Deteccion:

« Los HC se detectan con instrumentos NDIR, con un rango entre 0 y 9999 ppm HC (hexano).
La precision para 0 a 2000 ppm HC debe ser de +/- 3% del punto 0 4 ppmC6 (se ocupa el
valor mas grande), para 2001-5000 ppm HC la precisién debe ser de +/- 5% del punto, y entre
5001 y 9999 ppm HC la precisién debe ser +/- 10% del punto.

« ElI CO también ocupa un analizador infrarrojo no dispersivo o NDIR, con un rango de 0% a
14% de CO. La exactitud para el rango 0.01% y 10.00% debe ser de +/- 3% del punto o
0.02% CO, mientras que en el rango 10.01% a 14.00% debe ser +/- 5% del punto.

« Para CO: se ocupa un analizador NDIR, con un rango de 0.0% a 18.0% de CO.. La exactitud
para el rango de 0.01% a 16.00% debe ser de +/- 3% del punto o0 0.3% de CO:2 (se ocupa el
valor mas grande). Para el rango 16.01% a 18.00% la exactitud debe ser de +/- 5% del punto.

« El analizador de NO debe cubrir un rango de 0 ppm a 5000 ppm de NO, la exactitud para el
rango de 0 a 4000 ppm debe ser de +/- 4% del punto o 25 ppm NO (se ocupa el valor mayor).
Para el rango 4001 a 5000 ppm la exactitud debe ser +/- 8% del punto.

« El analizador de Oz (opcional) debe cubrir un rango de 0.0% a 25% de O2. La exactitud para
el rango debe ser a lo menos 5% del punto o +/- 0.1% de Oz, se usa el valor mayor.

Repetibilidad:

« Para el analizador de HC, el rango de 0 a 1400 ppm HC debe ser el 2% del punto 0 3 ppm
HC (el que sea mayor), para el rango 1400 a 2000 ppm HC la repetibilidad debe ser 3% del
punto.

« Para el analizador de CO, el rango de 0 a 7.00% debe ser 2% del punto 0 0.02% de CO (el
que sea mayor). En el rango de 7.00% a 10.00% de CO la repetibilidad debe ser 3% del
punto.

« Para el analizador de COz, el rango de 0 a 10.0% de CO:2 debe ser el 2% del punto o 0.1% de
CO:2 (el que sea mayor). En el rango de 10.0% a 16.0% de COz, la repetibilidad debe ser 3% del
punto.

« Para el analizador de NO la repetibilidad debe ser 3% del punto o 20 ppm NO (el que sea mayor).
« Para el analizador de Oz2 la repetibilidad debe ser 3% del punto o 0.1% de Oz (el que sea mayor).

Condiciones Ambientales:

« La humedad relativa, temperatura y presion barométrica deben ser medidas y registradas
antes de cualquier inspeccion, para asi calcular el Kh (factor de correccion de NO).

« Humedad Relativa: El dispositivo de medicion de la humedad relativa debe cubrir un rango
desde 5% a 95% RH, entre 1 °C a 43 °C, con un minimo de precision de +/- 3% RH.

« Temperatura de Bulbo Seco: El dispositivo de temperatura debe cubrir un rango desde 1 °C
a 43 °C con un minimo de precisiéon de 2 °C.
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f)

« Presion Barométrica: El dispositivo de medicion debe cubrir un rango desde 610 mm Hg a
810 mm Hg absolutos (24-32 pulgadas) y 1 °C a 43 °C, con un minimo de precision de +/-
3% del punto o mejor.

« Deteccion de la velocidad del motor: El analizador debe utilizar un tacémetro capaz de
detectar la velocidad del motor en revoluciones por minuto (RPM) con un tiempo de respuesta
de 0.5 s y una precision de +/- 3% de las RPM. reales. Las lecturas de RPM deberan ser
registradas segundo a segundo para los diez segundos del periodo de medicion de la prueba.

Software:

El proceso de ensayo, recoleccion de datos y facilidades para el control de calidad del sistema
analizador deberd ser automatizado en el maximo grado posible. El software debera
seleccionar automaticamente el estandar de emisiéon y seleccionar la potencia de ensayo del
vehiculo, basado en la tabla provista por la Subsecretaria de Transportes por marca y modelo
de vehiculo.

ANALIZADOR DE GASES (SUSTITUTIVO DEL DESCRITO PARA EL METODO ASM EN
TANTO NO SE IMPLEMENTE DICHO SISTEMA DE MEDICION)

Analizador de Gases del tipo infrarrojo no dispersivo para vehiculos con motor de ciclo Otto
(“bencineros”) capaz de medir los siguientes gases: monéxido de carbono (CO), hidrocarburos
(HC), diéxido de carbono (CO2) y oxigeno (O2). Debera contar con tacometro para visualizar la
velocidad de giro del motor y termémetro para medir temperatura del aceite.

Debera cumplir con las siguientes prestaciones minimas:

Calibracién : El analizador debera permitir la calibracidn usando un gas de
calibracion externo.
Escalas minimas : CO : de 0Oa 9.99% envolumen
CO2 : de 0 a 19,99 % en volumen
HC : de 0 a 2000 ppm
O : de 0 a 21 % envolumen

Exactitudes minimas:

GAS RANGO EXACTITUD
0a 2% + 0,06%
(6{0) 2 a 5% +0,15%
5 a 9.99% + 0,40%
0 a 4% +0,70%
CO2 4 ald% + 0,50%
14 a 16% + 0,80%
0 a 400 ppm +12 ppm
HC 400 a 1000 ppm + 30 ppm
1000 a 2000 ppm + 60 ppm
0» 0 a 10% + 0,5 % opcional
10 a 21% + 1,3 % opcional
Repetibilidad . Debera estar dentro de + 2% de la escala total durante cinco muestras

sucesivas de una fuente de gas.
Calibracién de cero : Automatica cada vez que se active la bomba.

Otras . Indicadores de condiciones de bajo flujo y fugas.

El analizador debera alcanzar su condicion de operacion estabilizada aproximadamente 15
minutos después de su puesta en marcha. Durante este tiempo debera estar incapacitado de
operar, lo que sera controlado por temperatura y no por tiempo, tal situacién debera ser
comunicada por el equipo mediante un mensaje en pantalla. La medicién de gases debera ser
automatica, es decir, el instrumento estara pre-programado con el procedimiento de medicién
de gases sefialado en el Manual de Procedimientos e Interpretacion de Resultados. La
medicién deberd ser controlada computacionalmente, tanto las revoluciones del motor, su
estabilidad durante el periodo de medicién y la temperatura de aceite del motor.
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g9)

h)

k)

Los resultados deberan ser automaticamente recogidos y enviados a la unidad central de
proceso para su almacenamiento y posterior consignacion en el certificado.

OPACIMETRO

Tipo: De flujo parcial

El instrumento debera cumplir las exigencias indicadas en la Norma I1SO 11614 " Reciprocal
internal combustion compression-ignition engines - apparatus for measurement of the opacity
and the determination of the light absorption coefficient of exhaust gas".

El instrumento debera tener pre-programado directamente o mediante el uso de un computador
externo, el procedimiento de medicion de aceleracién en vacio descrito en el Manual de
Procedimientos e Interpretacion de Resultados.

El instrumento debe estar conectado al sistema de administraciéon de informacién de la linea
de revision, registrandose los valores de las pruebas directamente, sin digitacion por parte del
mecanico revisor.

INSTRUMENTO PARA VERIFICAR LA ALINEACION DE LAS LUCES CON LUXOMETRO
INCORPORADO

Debera presentar las siguientes caracteristicas:

¢ Medicién de la direccion del haz de luz.

e Medicion de la intensidad luminica del haz de luz
¢ Rango de medicion: 0 a 125 kCd

e Ajuste de altura regulable (300 a 1200 mm aprox.)
e Contar con software de inspeccion y de prueba

e Contar con software de ajuste

e Bloque de ajuste/chequeo para todo tipo de luces (altas, bajas, neblineros) y bloque éptico
adaptable a todo tipo de proyectores incluyendo los de superficies elipsoidales o méas
complejas.

e Capacidad de almacenamiento de pruebas

e Capacidad universal para revisar luces tipo europeo, americano y japonés.
VERIFICADOR DE TAXIMETRO

e De rodillos, disefiados para soportar, como minimo, una carga de 1.200 kg por rueda.
e Diametro y longitud de rodillos mayor o igual a 150 mm y 600 mm, respectivamente.
e Deben permitir desarrollar una velocidad de prueba de 120 km/hr 0 més.

e Contar con un software de prueba que permita evaluar los requisitos de los taximetros que
se sefialan en los numerales 7, 8 y 9 del articulo 1°, de la Resolucién N° 46 de 1993, del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

INSTRUMENTO PARA VERIFICAR EL FACTOR DE TRANSMISION REGULAR DE LA LUZ
EN VIDRIOS POLARIZADOS

e Emisor: fuente luminosa que trabaje a 2.856 +50°K, que emita un haz luminoso paralelo,
de un diametro de 7 + 1mm.

e Receptor: contar con una célula fotoeléctrica con una sensibilidad espectral
correspondiente a la vision fotépica. La superficie sensible de la célula, debera estar
cubierta por un difusor y ser como minimo el doble de la seccion del haz luminoso.

e El equipo debe incluir un sistema de compensacion de la luz parasitaria, y patrones de
calibracion (filtros, materiales de referencia) de 30% + 5 puntos porcentuales, acreditado
mediante certificado vigente.

e Pick espectral medicion longitud de onda de la luz de 560 nanémetros, resolucién 0,1 % y
precision 2 % +/-.

¢ Rango de medicion: Absorcion 0-100% y/o transmision 100- 0 %
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e Condiciones de trabajo: rango -10 °C — 35 °C.

e Energia propia; baterias, pilas u otros.

e Cargay alimentacion de energia independiente del vehiculo. Autonomia entre 5 — 12 horas.
e Ajuste automético a cero.

e Pantalla de visualizacion de los resultados de la medicion.

¢ Almacenamiento de resultados.

e Capacidad de medir la transmision de la luz en la luneta trasera, en vidrios de ventanas no
deslizables de vehiculos para el transporte de pasajeros.

e Equipo debera emitir comprobante de medicion.

VI. Caracteristicas técnicas de los instrumentos y equipos de las lineas de Revision Tipo P

a)

b)

c)

d)

e)

f)

)

h)

MEDIDOR DE ALINEACION DE RUEDAS (SIDE SLIP TESTER)

Las especificaciones son las mismas que en el caso de una linea de revision tipo L, salvo en
los aspectos que a continuacién se indican:

Carga méaxima sobre laplaca : 6.500 kg
Dimensiones (aprox.) : Longitud: 1 m Ancho: 0,80 m.

FRENOMETRO (BRAKE TESTER)

Las especificaciones son las mismas que en el caso del frendmetro de una linea de revision
tipo L, salvo en los aspectos que a continuacion se indican.

Juego de rodillos . Disefiados para soportar una carga de 10.000 kg por eje, minimo
Diametro de rodillos : 190 mm, minimo

Longitud de rodillos : 800 mm, minimo

Rango de medicién : 0 a 40.000 Newton por rueda, minimo.

Ademas, debera tener la capacidad de medir los pesos estético y dinamico que actlan sobre
el eje y sobre cada rueda.

DETECTOR DE HOLGURAS (PLAY DETECTOR)

Las especificaciones son las mismas que en el caso del aparato de una linea de revision tipo
L, salvo en el aspecto que a continuacion se indica:

Peso a soportar para ejes delanteros de vehiculos:  6.500 kg.
MEDIDOR DEL ANGULO DE GIRO DE LAS RUEDAS (TURNTABLES)

Tipo . Platos giratorios para vehiculos pesados
Didmetro de los platos : 410 mm, aprox.
Angulo de giro © +60°

ANALIZADOR DE GASES

Las especificaciones son las mismas que se indican para el analizador de gases sustitutivo del
descrito para el método ASM de la linea de revision tipo L de este Anexo.

OPACIMETRO
Las especificaciones son las mismas que en el caso de la linea de revision tipo L.

INSTRUMENTO PARA VERIFICAR LA ALINEACION DE LAS LUCES CON LUXOMETRO
INCORPORADO

Las especificaciones son las mismas que en el caso de la linea de revisién tipo L.
SONOMETRO

El instrumental requerido para realizar las mediciones deberd tener las siguientes caracteristicas:
e Rango de medicion minimo de 50 a 110 dB
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Con filtro de ponderacién de frecuencia “A”
Respuesta “Fast”

e Que cumpla con el tipo 1 de la norma chilena NCh 2500, equivalente a la norma IEC 61672-
1, acreditado mediante certificado vigente.

e Lacalibracion del instrumento debe realizarse mediante un calibrador acustico que cumpla
con la clase 1 seglin norma IEC 60942.

ANEMOMETRO

Que mida la velocidad horizontal del viento con una resolucién de 0,1 m/s.
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ANEXO N°3

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CIRCUITO DE MONITOREO
POR MEDIO DE CAMARAS

l. Céamaras IP fijas

Las camaras deberan montarse en la estructura interior de la zona de revisién y deberan tener
como minimo las siguientes especificaciones:

a)

b)
<)
d)
e)

f)

9)

m)

Tecnologia de retroiluminacion de pixeles IR como: Startlight, DarkFighter o
Lightfighter.

Sensor de filtro IR automético dia/noche.
Zoom Optico de 30x y 16x digital.
Compresién Motion H.265+/H.264.
Resolucién no inferior a 1980x1024 pixeles.

Frecuencia de a lo menos, 30 imagenes por segundo en barrido progresivo en todas
las resoluciones.

Condiciones de operacion en un rango de temperatura comprendida entre -5°C y
+45°C.

Capacidad de ser energizado por medio de PoE+(802.3at) o alimentacién AC.
Interfaz Ethernet no inferior a 10BaseT/100BaseTX, RJ45.
Proteccion contra polvo y/o agua IP66 o superior.

Memoria SD o Micro SD clase 10 de a lo menos, 128GB para almacenamiento de 24
horas, a una resolucién no inferior a 1040p a 30fps, usando cédec H.264.

Compatibilidad con VMS que actualmente se encuentra en operacion por parte del
Ministerio.

Capacidad de monitoreo mediante protocolo SNMP y SNTP.

Il. Cémaras panoramicas con control PTZ

Las camaras deberan montarse en la estructura interior de la zona de revision y deberan tener
como minimo las siguientes especificaciones:

a)

b)
<)
d)
e)

f)

g)

Manejar distintas condiciones de luminosidad en una escena, con Wide Dynamic
Range >120dB.

Sensor de filtro IR automatico dia/noche.
Zoom optico de 30x y 16x digital.
Compresién Motion H.265+/H.264.
Resolucién no inferior a 1980x1024 pixeles.

Frecuencia de a lo menos 30 imagenes por segundo en barrido progresivo en todas las
resoluciones.

Condiciones de operacion en un rango de temperatura comprendida entre -5°C y
+45°C.

Capacidad de ser energizado por medio de POE+(802.3at) o alimentacion AC.
Interfaz Ethernet no inferior a 10BaseT/100BaseTX, RJ45.
Pan de 360 grados ilimitados.

Debe poseer estabilizador electronico de imagen.
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I)  Proteccién contra polvo y/o agua IP66 o superior.

m) Memoria SD o Micro SD clase 10 de 128GB para almacenamiento de 24 horas, a una
resolucién no inferior a 1040p a 30fps, usando cédec H.264.

n) Compatibilidad con VMS que actualmente se encuentra en operacién por parte del
Ministerio.

Servidor de Grabacion y Visualizacion

La solucion debera contar con un servidor y un storage de almacenamiento, que permita
conectar todas las camaras a instalar, mas una capacidad de crecimiento futuro no inferior a
un 35%.

El servidor debera contar con licenciamiento tanto de servidor como de federacion por cada
camara a instalar, asi como todo tipo de licenciamiento requerido para cumplir la normativa de
propiedad intelectual vigente. La versiébn de este servidor debe ser compatible en
caracteristicas y funcionalidades con el que utliza el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.

Adicionalmente debera disponer de puerto ethernet disponible, el cual debera estar conectado
a Internet y proveer el servicio de conexion remota mediante VPN y aplicacion de visualizaciéon
remota al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

El servidor y storage respectivo debera contar con periféricos necesarios para la visualizacion
local de la imagen de camaras y de grabacion en el lugar que determine la concesion. Por otra
parte, estos equipos deben contar con garantia del fabricante, tanto en Hardware como de
Software por un periodo inicial no inferior a 3 afios, el cual debe ser prorrogado cada afio hasta
el término del contrato de concesion. En caso contrario deberan renovar la plataforma, en lo
pertinente por un equivalente, a la fecha.

La solucion de almacenamiento debera contar con la capacidad necesaria para cumplir como
minimo con las siguientes necesidades:

a) Grabacion de a lo menos 30 cuadros por segundo a una resolucién de 1080p
b) Almacenamiento de la operacién completa por un periodo no inferior a 30 dias

c) Elstorage debe estar conformado sobre RAID 5 y debe estar implementado con discos
Hot Swap.

d) Laconexidn entre el servidor y el storage debe ser SUN

e) Tiempos superiores a 30 dias deberan ser respaldadas en medios 6pticos o magnéticos
y deberdn mantenerse a resguardo hasta el término del periodo de concesion.

Se muestra layout de manera referencial para una zona de revision de plantas revisoras segun
ndmero de lineas de revision.

Diagrama esquematico de 2 lineas de revision
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Diagrama esquematico de 3 lineas de revision
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Diagrama esquematico de 5 lineas de revision
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Diagrama esquematico de 8 lineas de revision
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ANEXO N° 4

PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA MANTENCION Y CALIBRACION DE EQUIPOS Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS MEDICIONES

Mantencion y Calibracion de Equipos

El concesionario sera responsable de contar con los contratos de mantencion periddica de los equipos
que compondran las lineas de revision de sus distintas plantas revisoras, la cual debera efectuarse
de acuerdo a la indicacion de los manuales del fabricante. La mantencion debera incluir como minimo:

e Verificacion diaria de las calibraciones que corresponda.

e Calibraciones periddicas.

e Limpieza y verificacion de todos los equipos.

¢ Verificacion visual diaria.

o Elaboracion de bitacoras de mantenimiento.
En cada planta revisora se debera disponer de los manuales de mantenimiento, que considere las
pautas de mantencién sefialadas por el fabricante de cada uno de los equipos que compondran sus
lineas de revisién. Este manual debera sefialar claramente cuales mantenciones seran realizadas por

el propio personal de la planta revisora, cuales seran subcontratadas o realizadas por personal del
equipo de mantenimiento de la empresa concesionaria.

Cualquier equipo que haya sufrido una sobrecarga, haya sido objeto de un uso inadecuado,
proporcione resultados dudosos o resulte defectuoso al realizar su calibracién, debera ser puesto
fuera de servicio, etiquetado claramente con esta circunstancia y almacenado, si es posible, en un
lugar para estos fines, hasta que haya sido reparado y reconocido como apto, mediante ensayo 0
calibracion, para realizar su funcién de manera satisfactoria.

En cada planta revisora se debera llevar y mantener siempre actualizado un registro por cada uno de
los equipos de medicién y ensayo de la planta revisora, el que debera quedar disponible para personal
del Ministerio cuando lo solicite, como también para ser exhibido en las labores propias de fiscalizacion
en terreno.
El registro deberd comprender como minimo los siguientes datos:

o Nombre del equipo.

e Nombre del fabricante, la identificacién del tipo y nimero de serie.

e Fecha de recepcién y fecha de puesta en servicio.

¢ Emplazamiento habitual, si ha lugar.

e Estado cuando fue incorporado.

e Periodicidad de mantencién recomendada por el fabricante.

e Fecha de calibracién y sus resultados.

o Detalles sobre el mantenimiento realizado.

e Historial de cualquier dafo, mal funcionamiento, modificaciéon o reparacion.

e Timbre o firma de la empresa que realiza mantencion y/o calibracion de los equipos.

e Fecha de préxima mantencion, o fecha de expiracion mantencion actual.

Los equipos deberan calibrarse antes de su puesta en servicio y en forma periodica de acuerdo a las
indicaciones del fabricante.

Aseguramiento de la calidad de las mediciones

Se debera implementar un procedimiento de aseguramiento de la calidad de las mediciones el cual
detallara el conjunto de medidas tendientes a asegurar el correcto funcionamiento de los equipos y a
garantizar su exactitud, repetibilidad, tiempos de respuestas y otras especificaciones. Dicho
procedimiento debera estar disponible en todo momento en la planta revisora e indicar a lo menos:

¢ Procedimiento de verificacion de la calibracion.

e Procedimiento detallado para la verificacion de la calibracion de cada equipo de medicion,
con indicacién de los criterios de aceptabilidad o tolerancia y los rangos de escala para la
verificacion.
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o Especificacion del material de referencia usado para la verificacion, con detalle de
certificacién del mismo, si corresponde.

e Periodo de las verificaciones en nimero de pruebas, horas de usos u otra unidad que
permita determinar la frecuencia de éstas.

e Sidicho procedimiento es automatico deberan detallarse de igual forma todos los puntos
indicados anteriormente.
Procedimiento de calibracion

e Procedimiento detallado para la calibracién de cada equipo de medicién, con indicacion
de los criterios de aceptabilidad o tolerancia, y los rangos de escala en que se realiza la
calibracion.

e Especificacion del material de referencia usado para la calibracion, con detalle de
certificacion del mismo, si corresponde.

e Periodo de las calibraciones en nimero de pruebas, horas de usos u otra unidad o
procedimiento que permita determinar la frecuencia de estas.

Pruebas fallidas
e Sj existieran, detallar en este procedimiento criterios para rechazar las pruebas fallidas.

Il Mantencidn del Circuito de Monitoreo por medio de Camaras

La mantencidn preventiva debera considerar a lo menos las siguientes tareas:
e Revision general de los equipos y sistemas y validacion de inventario.
e Limpieza exterior e interior de equipos instalados al aire libre o bajo galpones.

e Limpieza, repaso de pinturas, antioxidante, pernos, abrazaderas y otras segun la
instalacion.

e Limpieza interior, exterior y sellado de carcasas de las camaras.
e Revision de calidad de imagenes de cada camara.
e Revision de cableado estructurado.

Asimismo, la mantencion correctiva debera considerar la reparacion y/o reemplazo de los equipos
dafiados, durante todo el plazo de concesion. Este tipo de mantencion debe ser resuelta en un plazo
maximo de 72 horas.
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ANEXO N°5

CARACTERISTICAS DEL PERSONAL TECNICO
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

El personal técnico de la planta revisora debera reunir los requisitos y desempefiar las funciones que a
continuacion se sefialan:

Gerente Técnico de la concesion

Profesional, técnico, experto u otro, con experiencia en cargos similares en areas de gestion y
direccién de proyectos de alta o mediana envergadura, con méas de 5 afios de experiencia. Debe
poseer conocimientos en gestion de calidad, normas de seguridad y prevencién, componentes y
sistemas de vehiculos, entre otras. Deseable experiencia en revisiones técnicas.

El Gerente Técnico sera el responsable de la coordinacion técnica con el Ministerio y le
correspondera coordinar y supervisar las labores de los Jefes técnicos de plantas revisoras, asi
como la capacitacion técnica y administrativa del personal de la concesién.

Encargado de Contrato

Profesional, técnico, experto u otro, con mas de 3 afios de experiencia, sin dedicacion exclusiva.
Con capacidad de gestion, liderazgo y disponibilidad para el trabajo en terreno.

El Encargado de contrato debe supervisar las labores técnicas y administrativas en las distintas
plantas revisoras de la concesidn, verificando que se mantengan las condiciones ofertadas en la
licitacion.

Jefe Técnico de la planta revisora

El Jefe Técnico de la planta revisora debe tener a lo menos el grado de técnico mecénico en la
especialidad de automdviles, motores de combustién interna u otra afin y experiencia laboral de
al menos un afio. Debe poseer amplio conocimiento de los Manuales de Procedimientos e
Interpretacion de Resultados y de la reglamentacion del sector transporte en especial aquella
que rige las revisiones técnicas y verificacién de emisiones contaminantes.

El Jefe Técnico debe velar porque el proceso de revision técnica y verificacion de emision de
contaminantes se realice de acuerdo a los Manuales de Procedimientos e Interpretacion de
Resultados. Ademas, debe velar por que el personal de la planta revisora esté informado de sus
responsabilidades y se respete la estructura organizacional.

Debe también supervisar las labores de los mecénicos revisores, verificar la correcta operacion
de los equipos por parte del personal de la planta revisora, mantener calibrados los equipos de
medicion y pruebas, como también supervisar la mantencién de ellos.

El Jefe Técnico es el interlocutor con el personal de fiscalizaciéon del Ministerio y le corresponde
atender las consultas de los usuarios en la planta revisora.

Las labores del Jefe Técnico se desarrollan principalmente en la Zona de Revision.
Mecénicos revisores

Los mecanicos revisores, como minimo deberan poseer el grado de técnico mecanico en la
especialidad de mecéanica automotriz o su equivalente, o tener una experiencia como mecanico
revisor, de al menos 2 afios en plantas revisoras.

Son los responsables de realizar el proceso de revisién técnica de los vehiculos, debiendo operar
los equipos e instrumentos contemplados en el procedimiento de control y efectuar las pruebas
visuales.

Si se desempefia como Jefe de Linea debe velar por el correcto desempefio de los mecéanicos
revisores a su cargo y sera el responsable de informar al Jefe Técnico de cualquier anomalia en
la linea de revision o en los equipos e instrumentos.
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Los mecanicos revisores deben conocer en detalle los procedimientos establecidos en el Manual
de Procedimientos e Interpretacion de Resultados y la normativa aplicable en la revision técnica
de un vehiculo.

El personal de la planta revisora no podra operar un vehiculo si no cuenta con licencia de
conducir.
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ANEXO N° 6

ESPECIFICACIONES CAMARAS LECTORAS
PLACAS PATENTES

Las especificaciones minimas de las camaras ANPR son las siguientes:

a)
b)
<)
d)
e)

f)

9)
h)

i)

Deben ser nativas IP.

Resolucién no inferior a 1920x1080 pixeles.

Lente para enfoque en una ventana comprendida entre 1 y 5 metros del PMC.
Ajuste de iris, foco y zoom motorizado.

Debe trabajar en el espectro de luz infrarrojo.

Reconocimiento de placas patentes de vehiculos que circulan a velocidades iguales o inferiores
a 20 km/h, como minimo.

Proteccion contra polvo y/o agua IP66 o superior.
Al menos un 98% en la certeza del reconocimiento de placas patentes.
Estructura de nombre de archivo configurable segun detalle siguiente:

e Las fotografias de las placas patentes Unicas capturadas por las camaras ANPR deberan tener
formato “.JPG” y ser enviadas mediante FTP u otro servicio, a un servidor en un destino
configurable.

e Estructura de nombre: ANPRMTTCL_PPU_01_YYMMDDhhmmss_01_IDPMC+IDCamara.jpg.

e Cada archivo debe ser depositado en la siguiente estructura de directorios:
IDPMC\ANO\Mes\dia\ANPRMTTCL_PPU_01_YYMMDDhhmmss_01_IDPMC+IDCamara.jpg.

Capacidad de almacenamiento de data local, en memoria SD o Micro SD clase 10 de un minimo
de 64GB (se debe incluir).
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ANEXO N° 7

ESPECIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA
DE INTEROPERABILIDAD ENTRE UNA PLANTA REVISORA
Y EL SISTEMA DE GESTION DE PLANTAS DE REVISION TECNICA

Introduccién

Este documento tiene por objeto describir la arquitectura funcional del Sistema de Gestién de Plantas
de Revisién Técnica, en adelante SGPRT, con el fin de proveer a los proponentes un mayor nivel de
informacién para que puedan dimensionar sus propias soluciones de interoperabilidad en las plantas
revisoras. El SGPRT es el sistema responsable, entre otros aspectos, de la recoleccion de la
informacidn de revisiones técnicas, generada por las plantas revisoras.

Alcance del Sistema

El Software SGPRT toma los datos que generan las plantas revisoras los mantiene en una base
centralizada para efectos de control, gestion y estadisticas, esta transmisién de datos desde las
plantas revisoras a la Subsecretaria de Transportes, en adelante Subsecretaria, se realiza
mediante un acceso seguro mediante habilitacion de IP estatico o conexiéon VPN en caso de no
poseer la planta revisora un IP puablico estético disponible.

Las plantas revisoras tienen la posibilidad de transmitir la informacion en linea en forma sincrona o
por lote (batch), pero siempre online; en ambos casos, se usa la misma tecnologia de
interoperabilidad: Simple Object Access Protocol (SOAP).

La Subsecretaria dispone de dos endpoint soap especificados en los siguientes recursos:
https://vmdil2.mtt.cl/SGPRTWebServices/RecepcionCrt?wsdl
https://vmdil2.mtt.cl/SGPRTWebServices/RecepcionResumen?wsdl

El primero, describe en detalle el servicio “ReceptionCrt”, este servicio es el artefacto de sistema
responsable de la recepcién de los certificados emitidos por las plantas revisoras, mientras que el
segundo es el responsable de la recepcién de resimenes de envio de los mismos.

Las plantas revisoras pueden hacer uso de estos recursos descriptores (wsdl) para implementar
sus propios clientes webservices.

Para poder hacer uso de los servicios descritos, y previamente a ello, las plantas revisoras deben
asegurar que los certificados que estan emitiendo cumplan con el contrato de validaciéon de
documento electrénico vigente, especificado en los esquemas de definicion de documentos XML,
los que estan disponibles en la siguiente direccion: https://vmdil2.mtt.cl/schemas/

Descripcion de la tecnologia

1.1 Proceso

El siguiente grafico describe las principales actividades asociadas al proceso de implantacion
de soluciones de interoperabilidad entre las plantas revisoras y la Subsecretaria por medio
del SGPRT.
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http://vmdi12.mtt.cl:8080/SGPRTWebServices/RecepcionCrt?wsdl
http://vmdi12.mtt.cl:8080/SGPRTWebServices/RecepcionResumen?wsdl
http://vmdi12.mtt.cl:8080/schemas/

1.2

Descripcién de las Actividades

[ Solicita Acceso VPN a la Subsecretaria ]

v

Subsecretaria

11.2.1

11.2.2

1.2.3

I.2.4

I.2.5

B Autoridad
Solicita Obtencién de Firma Digital %
Certificadora
Avanzada
. »
[ Solicita Inscripcién del Funcionario h
Responsable de los Certificados y
L duefio de la firma digital )
s B

Descarga los recursos wsdl, o en su
defecto, los referencia

v

implementa el Clionte WebService
de acuerdo a la especificacién delos

\ wsdl )

v

{ N

[ Descarga los esquemas de )
certificados (Archivos XSD), o en su

L defecto, los referencia )

r Y
Implementa un template para cada

tipo de certificado
- J
- ™
Hace uso del sarvicio
. v,

Solicita Acceso por IP estatico o VPN a la Subsecretaria: Después que termina el
proceso de licitacion de plantas revisoras y dictada la resolucion que aprueba el contrato
de concesion, se esta en condiciones de solicitar acceso por IP estatico o VPN a la
intranet de Subsecretaria, tramite que se lleva a cabo por medio del envio de un correo
electrénico a la casilla que sera oportunamente informada a los concesionarios,
solicitando explicitamente el acceso a la intranet.

Solicita obtencion de firma digital avanzada: La Subsecretaria exige a las plantas
revisoras enviar los certificados de revisiones técnicas visados con la firma digital
avanzada; por lo tanto, la planta revisora debe adquirir un certificado para firmar. El
mercado de certificacion digital es regulado por el Ministerio de Economia y la lista
oficial de entidades certificadoras esta publicada en
http://www.entidadacreditadora.cl/

Solicita inscripcién del funcionario responsable de los certificados y duefio de la firma
digital: EI WebService de recepcion, por un tema de seguridad, valida que el Rut de la
firma esté inscrito en el SGPRT vy, por lo tanto, la planta revisora debe indicar a la
Subsecretaria, a través del correo electronico, los Rut de los funcionarios que firman los
Certificados.

Descarga los recursos wsdl 0, en su defecto, los referencia: Las plantas revisoras deben
implementar su propio cliente sgprt personalizado a sus necesidades organizacionales;
por lo anterior, deben regirse por los descriptores de servicios mencionados
anteriormente; dichos descriptores pueden ser descargados o referenciados en:
https://vmdil2.mtt.cl/ISGPRTWebServices/RecepcionCrt?wsdl
https://vmdil2.mtt.cl/SGPRTWebServices/RecepcionResumen?wsdl

Implementa el Cliente WebService de acuerdo a la especificacion de los wsdl: Dado el
paso anterior (11.2.4), las plantas revisoras implementan el cliente sgprt de acuerdo a
sus necesidades internas. La Subsecretaria no condiciona la plataforma tecnol6gica
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11.2.6

11.2.7

11.2.8

a usar; y, por lo tanto, la seleccién de esta ultima queda en manos de cada
concesionario.

Descarga los esquemas de certificados (Archivos XSD) o, en su defecto, los referencia:
Para cumplir con el contrato de validacion de documentos, las plantas revisoras deben
basar la construccion de dichos documentos segln los esquemas de certificados,
esquemas que pueden ser descargados o referenciados en:
https://vmdil2.mtt.cl/schemas/

Implementa una plantilla para cada tipo de certificado: Siguiendo con el paso anterior,
se sugiere a las plantas revisoras construir templates (plantillas) de documentos, para
cada uno de los tipos de certificados.

Hace uso del servicio: Una vez efectuados correctamente todos los pasos anteriores, es
posible comenzar a emitir y enviar certificados a la Subsecretaria, primero a un
ambiente de pruebas y una vez autorizados, a un ambiente en produccion. El
consumo de estos servicios creard un log de fallas para cada una de las plantas
revisoras, éstas deberan implementar procesos donde se corrija la informacion y se
vuelva a enviar. En el lado del servidor estos procesos se auditaran periddicamente
detectando cudles son los registros que han sido rechazados y que no se han
enviado.
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Diagrama que muestra a principales actores que intervienen en esta “arquitectura de informacion”
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lll. Arquitectura

La arquitectura de componentes del SGPRT se describe en la siguiente grafica:
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En el lado cliente: Las plantas revisoras acceden a los servicios de la Subsecretaria por medio de
filtro de IP estatico o una VPN usando componentes desarrollados con cualquier tecnologia, pero
inter-operando bajo el protocolo SOAP.

En el lado del servicio: Se provee de un servicio Web utilizando soluciones J2EE. Ademas, se
complementa con un Web Container para atencion a clientes en linea.

En el lado de los datos: Se cuenta con dos motores de bases de datos; el motor DB2 se utiliza
como un componente operacional, el servicio web efectla las transacciones online en él, registra
los certificados recibidos y actualiza la informacion relevante tales como el vehiculo, el propietario
del vehiculo y la dltima revisién vigente.
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Por su parte, el motor Microsoft SQL Server se utiliza como sistema de informacion para la gestién
y consiste en un modelo de datos relacional desnormalizado para facilitar la solucién de consultas
ad-hoc, sean estas realizadas con herramientas OLAP o simples consultas SQL estandar.

El Certificado Digital XML

Tal cual como se ha mencionado en parrafos anteriores, el certificado emitido es un archivo XML.
Segun el consorcio W3C: XML es un Lenguaje de Etiquetado Extensible muy simple, pero estricto
gue juega un papel fundamental en el intercambio de una gran variedad de datos. Es un lenguaje
muy similar a HTML pero su funcién principal es describir datos y no mostrarlos como es el caso de
HTML. XML es un formato que permite la lectura de datos a través de diferentes aplicaciones". Una
de las principales caracteristicas de XML es que es posible validar declarativamente su contenido a
partir de archivos de cabeceras conocidos como DTD o Data Schema Definition, es decir, es posible
validar que los datos de cada campo/ atributo del documento fuesen de un tipo especifico y que, a su
vez, un determinado tipo de datos se defina sobre un dominio definido y acotado.

En el caso especifico del SGPRT, muchos de los tipos codificados son definidos en los esquemas
publicos mencionados en parrafos anteriores.

En el Apéndice del presente Anexo, se acompafa ejemplo de Certificado Digital (Certificado de
Revision Técnica Clase B).

Orden de ejecucion de procedimientos

En el siguiente diagrama se esquematizan los procedimientos que el concesionario debera realizar:

Maq 4 Maq 2 Maq 3

Capa adquisicion de datos

Preparacion de registro
de salida

Firma de registro

Sistema de Gestién y
cobranzas Planta

Preparacion de formato XML

|

Impresion certificado

Subsecretaria

Genéricamente, pueden distinguirse:

V.1 Capa de adquisicion de datos: corresponde al software que permite registrar directamente
desde los equipos de inspeccion (frendmetro, opacimetro, etc.), las lecturas que estos dan.

V.2 Preparacion del registro de salida: una vez que todos los datos han sido leidos se debe
preparar un registro con todos ellos.

V.3 Firma Digital: el registro debe ser firmado antes de ser enviado, ver detalles en el acapite
correspondiente.
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VL.

V.4 Preparacion de formato XML: el registro debe ser convertido a formato XML; el formato se
entrega en el Apéndice.

V.5 Envio a Subsecretaria: el registro debe ser enviado a la Subsecretaria.

V.6 Entrega a los sistemas de la planta revisora: el registro debe ser entregado a los sistemas de
la planta revisora con el objeto de apoyar la gestion de ésta.

V.7 Impresion: a partir de este momento se puede imprimir el certificado de revision técnica.

La planta revisora no podra en ningin caso modificar el orden de estos procedimientos, y sera
eventualmente auditada para verificar que este orden se mantiene.

Los procesos de validacion y auditoria

Cada una de las transacciones rechazadas por el servidor se registran en una tabla bitacora para
posteriores validaciones y auditoria; la planta revisora es responsable de implementar las funciones
de ingreso de informacion de forma tal que los registros con problemas puedan ser reingresados
como registro corregido. Se auditaran todos aquellos registros que fueron ingresados con
problemas y nunca mas se enviaron.

El webService informaré cual es el cddigo del error y sus posibles soluciones. Entre los errores que
se validan, estan la clase de plantas revisoras, la marca del vehiculo, el modelo del vehiculo, la
fecha, el propietario del vehiculo, y otros, de modo que el dato sea valido o correcto.

La Subsecretaria tendra la posibilidad de auditar a las plantas revisoras comparando el registro
propio contra la base de datos de las plantas revisoras; estas auditorias se realizaran tanto,
solicitando a la planta revisora informacion de sus bases de datos, como realizando comparaciones
directamente en la planta revisora.

El siguiente diagrama describe el flujo completo del proceso de Envio de Certificados, Recepcion,
Validacion y Respuesta:

Sistema SGPRT

CU1: envio de
certificado

T

Planta Revision

CU2: Validacion de
certificado

CU2: Respuesta del
certificado
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Tabla 8.1. Describe CU1 “Env

io de Certificado”

Caso de Uso

CU1: Envio de Certificado

Objetivo

Recepciona un documento electrénico via Web Service

Condiciéon Previa

Condicion Final

Certificado recibido y derivado a validacién

Actores Planta Revisora
Activacion Cada vez que el actor envia un certificado
Escenario |Paso | Acciones de los Actores Accién del Sistema
Primario
1 La planta revisora envia
certificado de revision técnica del
tipo Al, A2, B, GAl1, GA2 y GB.
2 Recepciona el documento electrénico
3 El sistema obtiene los datos del documento
4 El sistema delega la validacibn a un
componente de negocios especializado
5 El sistema responde con otro documento
electronico indicando la respuesta al
certificado enviado (aprobado, rechazado
0 aprobado con reparos)

Tabla 8.2. Describe CU2 “Validacién de Certificado”

Caso de Uso

CU2: Validacién de certificado

Objetivo

Validar el certificado recibido en

instancia XML y en términos de reglas de negocio

términos de la estructura del documento

Condiciéon Previa

Haber consumido exitosamente

el documento electrénico

Condicion Final

Certificado identificado con un nivel de validacion

Actores Sistema SGPRT
Activacioén Cada vez que el actor envia un certificado
Escenario Paso | Acciones de los Actores Accién del Sistema
Primario
El SGPRT invoca la validacion
1 del documento electronico a
un componente de negocios
del sistema
El sistema, a través del componente de
2 negocio, aplica las reglas de validacion,
tanto sinticticas como semanticas
3 El sistema informa el resultado de la
validacion
El SGPRT recibe la respuesta
4 de validacion y genera un
documento electrénico con la
respuesta
Extensiones |Paso | Acciones de los Actores Accién del Sistema
Verifica que el documento electronico sea
valido de acuerdo al esquema asociado,
la si no es valido se envia la respuesta de
rechazo sin revisar las siguientes
validaciones
2b Verifica que el identificador del certificado
) es correcto
3¢ Ver_ifica que el _cédigo de la planta
' revisora es valida
3.d Verifica la firma electrénica
3.e Verifica que el funcionario sea valido
3.f Verifica que las fechas sean vélidas
3.9 Verifica URI valida
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3h Verifica que la fecha de vencimiento sea
' valida

3 Verifica que la marca de automovil sea
' valida

3 Verifica que los cédigos sean validos

3K yerifica_aprobacién de cada esftacién de
' inspeccion (luces, frenos, opacidad, etc.)

Tabla 8.3. Describe CU3 “Respuesta del Certificado”

Caso de Uso CU3: Respuesta del certificado
Objetivo Enviar la respuesta al certificado recibido desde la planta revisora
Condicion Previa Haber validado el documento electrénico
Condicion Final Respuesta enviada a la planta revisora
Actores Sistema SGPRT
Activacion Cada vez que el actor envia un certificado
Escenario Paso | Acciones de los Actores Accién del Sistema
Primario
1 El SGPRT cuenta con el resultado
de la validacion proveniente del
componente de negocios y delega el
envio de respuesta a la planta
revisora
2 El sistema recibe el documento
electronico que se desea transmitir
Como respuesta
3 El sistema transmite el documento
electrénico de respuesta a la planta
revisora que envio el certificado de
revision técnica
Estensiones | Paso | Acciones de los Actores Accibén del Sistema

El mismo proceso de recepcion anterior es reflejado en el siguiente diagrama de colaboracion:

PRT

Enviar CRT

Recepcion de
CRT

Error Imamo

No

Prepara Respuesta
de Retormno

Retomo de

Respuesta
No

Ingresa CRT a Cola
de Traspaso ECM

eHorarno habu?

Vasdacion Xmil
contra esquema

s E= Xmi
Valdo?
S

Frocesamineto de CRT
Validacion Negocio

Ingrésa CRT
Recibido

4 E8 el Certificado
Vahdo 7

=l

Ragastra Datos de
Persona y Vehiculo

Ingresa CRT
Sin Conclliar
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A su vez, el proceso de validacion sefialado se refleja en el siguiente diagrama:

1: recepcionCrxmICRT)
—_—

| SGPRTWebServce |

}

2 recepcionCrxmICRET)

RepositoricCRET

!

4 procesarCRTHMICRT)
3 getlnstance

A procesaCRTHMICRET)
_‘:._,..

RepositorinCriFacade I

B esHMLvalidod
7. CapturaDatosCTRO
8 esValidold Crid
9 esPrivalidal
10: esFirmavalidald
11: EsFuncionariovalidog
12:tieneFechasyalidal
13 esURNalidad
14: esFecha¥encimientoalidad)
15 validarmarcad
16; validarCodigos()
17 werificafprobacionEstacioninspeccion

CrvalidaMegocio
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VII Tiempos de Ejecucién y Procesamiento

Conforme los antecedentes sobre procesos de ejecucion de la actual version del SGPRT, se puede
afirmar que el sistema es capaz de procesar en promedio, 3.75 CRTs/s, es decir, el valor esperado del
tiempo de ejecucion de un solo certificado es cercano a 0.26 seg de CPU.

VIl La firma electrénica de los certificados

Cada vehiculo que pase por la linea de revision, a su salida tendra un registro con los detalles de todas
las mediciones y observaciones efectuadas sobre el vehiculo; dicha data se firmara electrénicamente
y se enviard la firma como un dato mas de la revision técnica.

La informacion debe ser firmada utilizando el método de firma digital avanzada.

Se dice firma digital a un esquema matematico que sirve para demostrar la autenticidad de un mensaje
digital o de un documento electronico. La Firma Electrénica Avanzada, ademés de contar con las
caracteristicas basicas de una firma digital, cumple con los requisitos establecidos en la Ley
N°19.799 en materia  de  verificacion de identidad. Segun fuente de
http://www.entidadacreditadora.cl/, los certificados de firma electrénica avanzada estan acreditados
por el Ministerio de Economia, “por lo que posibilitan que electrénicamente se autentique la identidad
del solicitante, se asegure la integridad de los documentos firmados y se de fe de los mismos.”...
“Los certificados de Firma Electrdnica avanzada requieren de un dispositivo criptografico FIPS140-2
para poder ser generados y utilizados.”

En definitiva, el esquema de firma electronica debera ser compatible con la Ley N°19.799, y su
reglamento y debera contratarse con un certificador acreditado ante el Ministerio de Economia.

APENDICE DEL ANEXO N° 7

EJEMPLO DE CERTIFICADO DIGITAL (CERTIFICADO REVISION TECNICA TIPO B):

<?xml version="1.0" encoding="IS0O-8859-1"?><aem:CertificadoRevisionTecnicaTipoB
xmins:aem="http://valida.aem.gob.cl" xmlins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemalocation="http://valida.aem.gob.cl

CertificadoRevisionTecnicaTipoB.xsd  http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig# http://www.w3.0rg/TR/2002/REC-
xmldsig-core-20020212/xmldsig-core-schema.xsd">
<aem:ResumenRevision>

<aem:RutFuncionario>
<aem:numero>17193687</aem:numero>
<aem:dv>K</aem:dv>

</aem:RutFuncionario>

<aem:RutMecanico>
<aem:numero>16833551</aem:numero>
<aem:dv>2</aem:dv>

</aem:RutMecanico>

<aem:FechaCreacion>
<aem:fechaValida>2011-03-15</aem:fechaValida>

</aem:FechaCreacion>

<aem:FechaRevision>
<aem:fechaValida>2011-03-15</aem:fechaValida>

</aem:FechaRevision>

<aem:FechaVencimiento>
<aem:fechaValida>2011-11-30</aem:fechaValida>

</aem:FechaVencimiento>

<aem:TipoCertificado>RB</aem:TipoCertificado>

<aem:URI>http://www.mtt.cl/sgprt/B-0302/178129</aem:URI>

<aem:ldCertificado>178129</aem:ldCertificado>

<aem:CodigoPlantaRevisora>B-0302</aem:CodigoPlantaRevisora>

<aem:NumeroCertificado>8794976</aem:NumeroCertificado>

<aem:NumeroDistintivo>13994380</aem:NumeroDistintivo>

<aem:HoralnicioRevision>18:03:43</aem:HoralnicioRevision>
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<aem:HoraTerminoRevision>18:22:08</aem:HoraTerminoRevision>
<aem:ResultadoRevisionTecnica>A</aem:ResultadoRevisionTecnica>
<aem:CantidadRechazos>1</aem:CantidadRechazos>
<aem:CodigoRechazo>1</aem:CodigoRechazo>
<aem:NumeroCertificadoGases>11261300</aem:NumeroCertificadoGases>
<aem:ResultadoRevisionGases>A</aem:ResultadoRevisionGases>
<aem:FechaVencimientoGases>2011-11-30</aem:FechaVencimientoGases>

</aem:ResumenRevision>
<aem:Vehiculo>

<aem:PropietarioDelVehiculo>
<aem:run>
<aem:numero>8902013</aem:numero>
<aem:dv>1</aem:dv>
</aem:run>
<aem:nombres>
<aem:nombres>RUBEN</aem:nombres>
<aem:apellidoPaterno>NUNEZ</aem:apellidoPaterno>
<aem:apellidoMaterno>GONZALEZ</aem:apellidoMaterno>
</aem:nombres>
<aem:domicilio>
<aem:Nombre>AV.HENRIQUEZ</aem:Nombre>
<aem:Numero>631</aem:Numero>
<aem:Comuna>
<aem:CodigoComuna>03202</aem:CodigoComuna>
</aem:Comuna>
<aem:Provincia>
<aem:CodigoProvincia>058</aem:CodigoProvincia>
</aem:Provincia>
<aem:Region>
<aem:CodigoRegion>04</aem:CodigoRegion>
</aem:Region>
</aem:domicilio>
</aem:PropietarioDelVehiculo>
<aem:CaracteristicasDelVehiculo>
<aem:patente>
<aem:patente>PE9128</aem:patente>
<aem:dv>1</aem:dv>
</aem:patente>
<aem:CodigoMunicipalidad>03202</aem:CodigoMunicipalidad>
<aem:Tara>0</aem:Tara>
<aem:Potencia>0</aem:Potencia>
<aem:CapacidadKG>0</aem:CapacidadKG>
<aem:NumeroMotor>TN199610</aem:NumeroMotor>
<aem:NumeroChasis>1C3EJ46X7</aem:NumeroChasis>
<aem:VIN>0</aem:VIN>
<aem:CodigoTipoServicio>003</aem:CodigoTipoServicio>
<aem:AnoFabricacion>1996</aem:AnoFabricacion>
<aem:CodigoTipoVehiculo>001</aem:CodigoTipoVehiculo>
<aem:CodigoTipoCombustible>001</aem:CodigoTipoCombustible>
</aem:CaracteristicasDelVehiculo>
<aem:MarcaDelVehiculo>
<aem:CodigoMarca>0018</aem:CodigoMarca>
<aem:NombreMarca>CHRYSLER</aem:NombreMarca>
<aem:NombreModelo>STRATUS 2.4</aem:NombreModelo>
</aem:MarcaDelVehiculo>

</aem:Vehiculo>
<aem:EstacionesDelnspeccion>

<aem:EstacionldentificacionB>
<aem:Resultadoldentificacion>1</aem:Resultadoldentificacion>

</aem:EstacionldentificacionB>

<aem:EstacionlinspeccionVisualB>
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<aem:ResultadoldPlaca>1</aem:ResultadoldPlaca>
<aem:ResultadoCarroceria>1</aem:ResultadoCarroceria>
<aem:ResultadoParachoques>1</aem:ResultadoParachoques>

<aem:ResultadoVentanasVidriosParabrisas>1</aem:ResultadoVentanasVidriosParabrisas>

<aem:ResultadoLenteMica>1</aem:ResultadoLenteMica>
<aem:ResultadoRetrovisores>1</aem:ResultadoRetrovisores>
<aem:ResultadoRuedasNeumaticos>1</aem:ResultadoRuedasNeumaticos>
<aem:ResultadoSenalizadores>1</aem:ResultadoSenalizadores>
<aem:ResultadoLimpiaParabrisa>1</aem:ResultadoLimpiaParabrisa>
<aem:ResultadoEmisiones>1</aem:ResultadoEmisiones>
<aem:ResultadoEstructura>0</aem:ResultadoEstructura>
<aem:ResultadoCinturones>1</aem:ResultadoCinturones>
<aem:ResultadoAsientos>1</aem:ResultadoAsientos>
<aem:ResultadoElementosEscape>0</aem:ResultadoElementosEscape>
<aem:ResultadoGanchoAcople>0</aem:ResultadoGanchoAcople>

</aem:EstacionlnspeccionVisualB>
<aem:EstacionlnspeccionLucesB>

<aem:ResultadolLuces>1</aem:ResultadoLuces>
<aem:ValorintensidadBajas>0</aem:ValorintensidadBajas>
<aem:ResultadolntensidadBajas>0</aem:ResultadolntensidadBajas>
<aem:CodigoAlturaBajas>1</aem:CodigoAlturaBajas>
<aem:ValorPitchDerecho>0.00</aem:ValorPitchDerecho>
<aem:ValorYawDerecho>0.00</aem:ValorYawDerecho>
<aem:ValorBreakDerecho>0.00</aem:ValorBreakDerecho>
<aem:ValorPitchlzquierdo>0.00</aem:ValorPitchlzquierdo>
<aem:ValorYawlzquierdo>0.00</aem:ValorYawlzquierdo>
<aem:ValorBreaklzquierdo>0.00</aem:ValorBreaklzquierdo>
<aem:ResultadoAlineacionBajas>0</aem:ResultadoAlineacionBajas>
<aem:ValorAlineacionAltasDerecho>0.00</aem:ValorAlineacionAltasDerecho>
<aem:ValorSentidoMarchaDerecho>0.00</aem:ValorSentidoMarchaDerecho>
<aem:ValorAlineacionAltaslzquierdo>0.00</aem:ValorAlineacionAltaslzquierdo>
<aem:ValorSentidoMarchalzquierdo>0.00</aem:ValorSentidoMarchalzquierdo>
<aem:ResultadoAlineacionAltas>0</aem:ResultadoAlineacionAltas>
<aem:ValorAlturaNeblineros>1</aem:ValorAlturaNeblineros>
<aem:ValorPitchNeblinerosDerecho>0.00</aem:ValorPitchNeblinerosDerecho>
<aem:ValorBreakNeblinerosDerecho>0.00</aem:ValorBreakNeblinerosDerecho>
<aem:ValorYawNeblinerosDerecho>0.00</aem:ValorYawNeblinerosDerecho>
<aem:ValorPitchNeblineroslzquierdo>0.00</aem:ValorPitchNeblineroslzquierdo>
<aem:ValorBreakNeblineroslzquierdo>0.00</aem:ValorBreakNeblineroslzquierdo>
<aem:ValorYawNeblineroslzquierdo>0.00</aem:ValorYawNeblineroslzquierdo>
<aem:ResultadoAlineacionNeblineros>0</aem:ResultadoAlineacionNeblineros>
<aem:ResultadoCentroFocos>0</aem:ResultadoCentroFocos>

</aem:EstacioninspeccionLucesB>
<aem:EstacioninspeccionAlineacionB>

<aem:ValorAlineacionEjeDelantero>6</aem:ValorAlineacionEjeDelantero>
<aem:ResultadoAlineacionEjeDelantero>2</aem:ResultadoAlineacionEjeDelantero>

</aem:EstacioninspeccionAlineacionB>
<aem:EstacionInspeccionHolgurasB>

<aem:ResultadoEstanque>1</aem:ResultadoEstanque>
<aem:ResultadoDuctoLiquidoFreno>1</aem:ResultadoDuctoLiquidoFreno>
<aem:ResultadoEscape>1</aem:ResultadoEscape>
<aem:ResultadoConvertidorCatalitico>1</aem:ResultadoConvertidorCatalitico>
<aem:ResultadoHolguraBarrasTorsion>1</aem:ResultadoHolguraBarrasTorsion>
<aem:ResultadoTransmision>1</aem:ResultadoTransmision>
<aem:ResultadoHolguraPaqueteResortes>1</aem:ResultadoHolguraPaqueteResortes>
<aem:ResultadoCajaDireccion>1</aem:ResultadoCajaDireccion>
<aem:ResultadoHolguraAmortiguadores>1</aem:ResultadoHolguraAmortiguadores>
<aem:ResultadoMotor>1</aem:ResultadoMotor>
<aem:ResultadoRefrigeracion>1</aem:ResultadoRefrigeracion>
<aem:ResultadoBrazosRotulos>1</aem:ResultadoBrazosRotulos>

</aem:EstacionlnspeccionHolgurasB>

70




<aem:EstacioninspeccionGasesB>
<aem:ValorCoRalenti>0.38</aem:ValorCoRalenti>
<aem:ResultadoCoRalenti>1</aem:ResultadoCoRalenti>
<aem:ValorHcRalenti>33</aem:ValorHcRalenti>
<aem:ResultadoHcRalenti>1</aem:ResultadoHcRalenti>
<aem:ValorCoCo2Ralenti>10.98</aem:ValorCoCo2Ralenti>
<aem:ResultadoCoCo2Ralenti>1</aem:ResultadoCoCo2Ralenti>
<aem:ValorCo2500Rpm>0.39</aem:ValorCo2500Rpm>
<aem:ResultadoC02500Rpm>1</aem:ResultadoCo2500Rpm>
<aem:ValorHc2500Rpm>33</aem:ValorHc2500Rpm>
<aem:ResultadoHc2500Rpm>1</aem:ResultadoHc2500Rpm>
<aem:ValorCo2Co02500Rpm=>0.39</aem:ValorCo2C02500Rpm>
<aem:ResultadoCo02C02500Rpm>1</aem:ResultadoC02C02500Rpm>
<aem:ResultadoHumo>1</aem:ResultadoHumo>
</aem:EstacioninspeccionGasesB>
</aem:EstacionesDelnspeccion>
<Signature xmIns="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#">
<SignedInfo xmIns="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#">

<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.0rg/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"
xmlns="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"/>
<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#rsa-shal”

xmlns="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"/>
<Reference URI="" xmIns="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#">
<Transforms xmlns="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#">

<Transform Algorithm="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"
xmlns="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"/>

</Transforms>

<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#shal"

xmlns="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"/>

<DigestValue
xmlns="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#">baW6EF1rRdDFrdsgjvKTmRCQBJs=</DigestValue>
</Reference>

</Signedinfo>

<SignatureValue xmIns="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#">
Jyjva2gm3ES6IMIeB8WIKFDIB)jIPjloEJFqldyMZkOJEUds8tBLOpKkEQQCig8e0f+faOYxg4spEl
KQAUOTO06gBV7B0smdJj/zk3HVIDc1z3ViL/QB9uSd3xI9fbjlgNRrfiD1r12sp/f8SBUGfUPYTQ]
aNO4iFSUDHSsjHFQB3TY=

</SignatureValue>

<KeyInfo xmIns="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#">

<KeyValue xmlns="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#">

<RSAKeyValue xmIns="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#">

<Modulus xmlIns="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#">
v/IkrCuQ3W6T3uYACrwVbulRekFCy6srlO4xx6XmmJIHd4scEpYFsxhciJATusteXf5gpFI4CbMugG
VNeUP8vkXc7dDdX2XJ83YUEKePXbzTiVONM7t3R5ehulLiyiOiLTQ/IPUIZQQKEYQGoj4MdpE056
[ZLoTQYXTmEmMva+t9Qk=

</Modulus>

<Exponent xmIns="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#">AQAB</Exponent>

</RSAKeyValue>

</KeyValue>

<X509Data xmlns="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#">

<X509Certificate xmIns="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#">
MIIF3jCCBMagAwIBAgICAIQWDQYJKoZIhveNAQEFBQAwgawxCzAJBgNVBAYTAKNMMRgwFgYDVQQK
Ew9BY2VwdGEuUY29tIFMuQS4xTjBMBgNVBAMTRUF|ZXB0YS5jb20gQXV0b3JpZGFkIENIcnRpZml;j
YWRvcmEgZGUgRmIybWEgRWxIY3Ryb25pY2EgQXZhbnphZGEgLSBWM]EeMBWGCSqGSIb3DQEJARYP
aWw5mb0BhY2VwdGEuUY29tMRMwWEQYDVQQFEW05NjkxOTAIMC04MB4XDTEWMTIXNZE5MzQzM10oXDTEX
MTIXNzE5MzQzM1owbDELMAKGA1UEBhMCQOwxIzAhBgNVBAMTGktBUKIOQSBOSUNPTEUgRO9ET1kg
RFVBUIRFMSMwIQYJKoZlhveNAQkBFhRwcnRjb3BpYXBvVQGRIbmhhbS5jbDETMBEGALUEBRMKMTcx
OTM20DctSzCBnzANBgkghkiGOWOBAQEFAAOB]QAWgYKCgYEAV/krCuQ3W6T3uYACrwVbulRekFCy
6sr104xx6XmmJHd4scEpYFsxhciJATusteXf5gpFI4CbMugGvNeUP8vkXc7dDdX2XJ83YU6KePXb
ZTiIVONM7t3R5ehulLiyiOiLTQ/IPUIZQQKEYQGoj4MdpE056/ZLoTQYXTmEmMva+t9QkCAWEAAaOC
AsswggLHMB8GA1UdIwQYMBaAFMnDILKGhI+02ifQVa3sNW+5mcl1MBOGA1UdDgQWBBQ65unM61e0
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63PFLsYPTu0ZGhokp]ALBgNVHQ8EBAMCBPAWHQYDVROIBBYWFAYIKwYBBQUHAWIGCCsGAQUFBWME
MBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwWIFODCCAQMGA1UdIASB+zCB+DCB9QYKKwYBBAGla4ddpAzCB5jAnBggr
BgEFBQcCARYbaHROcDovL3d3dy5hY2VwdGEuY29tLONQU1YyMIG6BggrBgEFBQCCA|CBITAWFg9B
Y2VwdGEuUY29tIFMuQ S4wAwIBAxgBKkkNIcnRpZmljYWRvVIHBhcmEgRmlybWEgRWXIY3Ryb25pY2Eg
QXZhbnphZGEulFJIc29sdWNpb24gZXhlbnRhIDY1MCBkZWwgMjEgZGUgh2N0dW JyZSBkZSAyMDAO
LCBTdWJzZWNyZXRhcmlhIGRIIEVjb25vbWIhLCBGb21lbnRvIHkgUmMVjb25zdHJ1Y2Npb24uMFwWG
A1UdJEgRVMFOgGAYIKwYBBAHBAQKgDBYKOTY5MTKwNTAtOKAMBgorBgEFBQCAEggDoBgwFgwKOTY5
MTKwWNTAtOAYIKwYBBAHBAQKBD2luZm9AYWNIcHRhLmMNvbTBhBgNVHREEW|BYoBgGCCsGAQQBWQEB
0AWW CJE3MTkzNjg3LUugJgYKKwYBBQUHABIIA6AYMBYMCJE3MTkzNjg3LUsGCCsGAQQBWQECgRRw
cnRjb3BpYXBvQGRIbmhhbS5jhDBCBggrBgEFBQCcBAQQ2MDQWMgYIKwYBBQUHMAGGJIMhOdHAGBLY9V
Y3NwWLmMFjZXB0Y S5jb20vRmlybWFBdmFuemFkYVYyMDoGA1UdHwWQzMDEWL6AtoCuGKWhOdHABLY9]
cmwuYWNICHRhLMNvbS9GaXJtYUF2YW56YWRVjluY3JsMAOGCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQDIO8YO
JirOW6/jRLIVOCUN4RHua9Cf+donpR7x3VpbpnAnWolY 7x5imIpLf TAEWhJaWvV3jcsq9dEOLfdt
BrcShQtYDNhe20zpYz350yOpN2T/QJLADEsKbYDFXUKDUBCKxqghV5pxIG5iilhIE7itEMG49bDw
RZimg+wONnOYZmDDW4WVISj3W ChftRUeinP7jFLtHCOGUOBInpFvet5Ttk7KiDMN5PIDmUMctleE
IWbU1E8ZWesNf9Q3Qrbcg/AUDRU1VISbpkpwAOIlleheBOM1TAL13Dm7i+Uhc2LlcxpvgiumlUd/A
3RTYxOrtfgA1lgg9jTEYZDt5gjUCM2ds1

</X509Certificate>

</X509Data>

</Keylnfo>

</Signature></aem:CertificadoRevisionTecnicaTipoB>
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ANEXO N° 8

MODELO DECLARACION JURADA
(meramente referencial)

de de

en  representacion  de ;
proponente para la Concesion N° , en la Licitacion Publica de concesiones
para operar establecimientos que practiquen revisiones técnicas de vehiculos en la Region
de , de acuerdo a la orientacion y normas indicadas en las Bases de
Licitacion respectivas y a las disposiciones legales vigentes. Declara?, en la representacion
que detenta, que ni a ella, ni a sus socios, miembros del directorio ni representantes legales
ni a sus gerentes, les afectan las inhabilidades de que trata el punto 2.1.2 de las respectivas
Bases.

Firma Representante Legal

Nombre:

RUT:

2 De conformidad con el articulo 210 del Codigo Penal “El que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere
falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrird penas de presidio menor en sus grados minimo a medio
y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales”.
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ANEXO N° 9

EXPERIENCIA NACIONAL

Identificacion de concesiones
gue opera o ha operado en el
pais®

Fecha inicio contrato de
concesion:

Numero total de plantas y clase de
plantas que componen la concesion

3 Agregar tantas filas como se requiera
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ANEXO N° 10
FORMULARIO DE LA PROPUESTA TARIFARIA
OFERTA ECONOMICA

(EXPRESADAS EN PESOS ($), MULTIPLO DE $500, IVA INCLUIDO)

CONCESION

(Escriba la Concesién a la que postula)

REGION

TARIFA4 VALOR (2$I;RECIDO

TA1l Tarifa del servicio de revision técnica de taxis,
minibuses, auto escuela, vehiculos de transporte
escolar, incluida la verificacion de emision de
contaminantes.

TB1 Tarifa del servicio de revision técnica de automoviles
particulares, camionetas, station wagons y otros
similares, incluida la verificacion de emisiébn de
contaminantes.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

(firma electrénica avanzada)

4 Completar tarifa TA1 y TB1 segun corresponda
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ANEXO N° 11

ESTRUCTURA TARIFARIA

(EXPRESADAS EN PORCENTAJE (%), IVA INCLUIDO)

CODIGO DESCRIPCION PORCENTAJE TARIFA
TARIFA (%) RELACIONADA
Tarifa del servicio de revision técnica de buses y TAl
TA2 camiones, incluida la verificacion de emision de
contaminantes
TA3 Tarifa de revision técnica de remolques y TA2
semirremolques de mas de 1.750 kg de carga util
Tarifa del servicio de revisién técnica de vehiculos TAL
TA4 eléctricos tales como taxis, minibuses, vehiculos
de transporte escolar
TAS Tarifa del servicio de revision técnica de buses y TA2
camiones eléctricos
Tarifa del servicio de revisidn técnica de vehiculos TAL
que utilicen gas como combustible {gas natural
comprimido (GNC) o gas licuado de petréleo
TA6 (GLP)} tales como automdviles, taxis, minibuses,
buses, autos escuela, vehiculos de transporte
escolar, incluida la verificacion de emisién de
contaminantes
Tarifa del servicio de revision técnica de Bl
TB2 .
motocicletas, motos y motonetas
B3 Tarifa del servicio de revision técnica de carros de Bl
arrastre
Tarifa del servicio de revision técnica de vehiculos Bl
TB4 eléctricos tales como automdviles particulares,
camionetas, station wagons y otros similar
Tarifa del servicio de verificacion de emision de T'?’l 0 TAl
contaminantes de vehiculos que cumplan o no segun clase de
TEMI con las normas de emision a que se refieren los planta revisora
Decretos Supremos. N° 211 de 1991, N°54 de
1994 y N°55 de 1994, todos del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones
Tarifa del servicio de inspeccion técnica visual TB1oTAl
TIV segun clase de
planta revisora
Tarifa por la certificacion detallada de los TBloTAl
TPI resultados de las pruebas instrumentales segun clase de
planta revisora
TCT Tarifa del servicio de control de taximetro TAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
(firma electrénica avanzada)
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ANEXO N° 11

ESTRUCTURA TARIFARIA

(EXPRESADAS EN PESOS MULTIPLE DE 100, IVA INCLUIDO)

CODIGO
TARIFA

DESCRIPCION

TARIFA
®)

TTB

Tarifa del servicio de revisién técnica de trolebuses,
incluido el recargo por efectuarse el servicio fuera del
local autorizado a la planta revisora

TUM

Tarifa del servicio de revision técnica y verificacion de
emisién de contaminantes de vehiculos livianos: taxis,
minibuses, autos escuela, vehiculos de transporte
escolar, automoviles particulares, camionetas, station
wagons y otros similares, incluida el recargo por
efectuarse con la Unidad mévil

TDIM

Tarifa por la verificacién de dimensiones de camiones,
tractocamiones, sus remolques y semirremolques o
combinaciones de ellos, que presten servicio
internacional de carga

™

Tarifa del servicio de revision técnica de maquinaria
automotriz (tractores, bulldozers, graas,
retroexcavadoras y similares),

TPR

Tarifa de la revisién técnica previa

TUP

Tarifa del servicio de revision técnica y de verificacién
de emisién de contaminantes de vehiculos pesados
gue se efectien en faenas u otras instalaciones
privadas.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

(firma electrénica avanzada)
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ANEXO N° 12

ANTECEDENTES FUNDANTES DE LA TARIFA DE PRESENTACION

]
Se deberda presentar una proyeccion de ingresos y egresos por planta revisora y por concesion, para
cada afo dentro del periodo de la concesién como respaldo a la tarifa de presentacién (TAL1 o TB1,
segun corresponda). Las proyecciones deben realizarse sin IVA.

Lo anterior debera presentarse en una planilla Excel de acuerdo al siguiente formato.

Periodos 0 1 2 N (plazo
concesion)

+ Ingresos por Ventas
Cantidad de revisiones anuales por tipo
de vehiculo
Automdviles, camionetas, SW y
otros
Taxis
Buses
Camiones
Tasa de crecimiento anual de revisiones
por tipo de vehiculos
+/- Ganancias/Pérdidas de Capital
- Costos Fijos / Gastos Fijos
- Costos Variables / Gastos Variable
- Pago de Intereses por Créditos
- Depreciaciones Legales
- Pérdidas del Ejercicio Anterior
= Utilidad Antes de Impuestos
- Impuesto de Primera Categoria (25%-27%)
= Utilidad Después de Impuestos
+ Depreciaciones Legales
+ Pérdidas del Ejercicio Anterior
-/+ Ganancias/Pérdidas de Capital
= Flujo de Caja Operacional
- Inversion Fija
+ Valor Residual de los Activos
+ Préstamos
- Amortizaciones
= Flujo de Capitales
= Flujo de Caja Privado:
Tasa de descuento privada de mercado de
plantas revisoras o similar

Donde:

Ingresos por Ventas: En este caso se debera determinar a partir de la estimacion de la cantidad de
inspecciones anuales (Q) por cada tipo de vehiculo, multiplicada por la tarifa respectiva (consistente
con la tarifa TA1 o TB1 propuesta). Estos ingresos se iran incrementando de afio en afio, de acuerdo a
la tasa estimada de crecimiento de revisiones por el tipo de vehiculo del parque automotriz que
considere el proponente por tanto debe especificar la tasa de crecimiento anual de revisiones por tipo
de vehiculos. Ademas, debe considerar ingresos por tasa de rechazo, cuando corresponda, el cual
involucraria ir por segunda vez y pagando la totalidad o parte del valor de tarifa respectiva.

Ganancias/Pérdidas de Capital: Estas ocurren cuando se venden activos fijos a un precio diferente
del valor contable. Existird una ganancia de capital cuando el valor de reventa (valor econémico o de
mercado) es superior a su valor contable (o libro), la ganancia sera igual a la diferencia entre ambos
valores y se considerara como un ingreso. Al contrario, si el valor de liquidacién es inferior a su valor
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libro, entonces existira una pérdida de capital igual a la diferencia, y se considerard como un egreso. Al
igual que la depreciacion, este es una partida contable para pagar mayor (ganancia) o menor (pérdida)
impuesto, por lo que este flujo también se reversa una vez que se calcula el pago de impuestos.

Costos Fijos / Gastos Fijos: Son los costos y/o gastos (sin IVA) en que la planta revisora debe incurrir
para mantener en funcionamiento el proyecto en cada periodo y que son independientes del volumen
de produccion.

Costos Variables / Gastos Variables: Son costos y/o gastos que deben incluir la compra de insumos,
mano de obra directa, distribucion, etc. También se consideran sin IVA.

Pago de Intereses por Créditos: Corresponde al servicio de las deudas comprometidas, el que es
determinado por la tasa de interés de los créditos y del saldo impago de la deuda hasta ese momento.

Depreciacion: La depreciacién no es un flujo de efectivo, es un monto de dinero que la ley tributaria
permite descontar como costo contable por el desgaste, agotamiento o envejecimiento de un activo fijo.
Esto tiene como efecto una reduccion de la utilidad contable y por lo tanto un menor pago de impuestos.
Su calculo es el cociente entre el valor de adquisicién y una estimacion de la vida util medida en tiempo,
unidades de produccién u otro tipo de medida adecuada que la ley tributaria indique. En ocasiones, la
ley tributaria permite que los activos fijos se deprecien en forma acelerada, es decir, en un periodo
menor a la vida util legal normal si es que las instalaciones trabajan en condiciones de mayor uso (ej.
sistema de tres turnos). Los terrenos no se deprecian, pues no tienen una pérdida de valor por uso. La
depreciacién legal es un mecanismo permitido por la ley tributaria para rebajar impuestos debido al
desgaste del activo fijo. No obstante, esa estimacion de desgaste no es un flujo real de egresos que
deben pagar los duefios del proyecto. Por esta razoén, la depreciacién se suma de vuelta después de
haber calculado el pago de impuestos, puesto que estamos buscando el flujo de efectivo que el proyecto
recibe cada afio.

Pérdidas del Ejercicio Anterior: Normalmente, la legislacién tributaria permite reconocer como gasto
contable las pérdidas contables acumuladas al afio anterior. Se pueden acumular indefinidamente en
otros hay un plazo maximo. Al igual que la depreciacién y la ganancia de capital, este no es un flujo
real, pues las pérdidas del afio anterior ya fueron capturadas en el flujo de caja del afio anterior. Por
esta razon, este flujo se reversa después del pago de impuestos.

Utilidad Antes de Impuestos: La suma (con sus correspondientes signos) de las partidas anteriores
nos permite calcular las utilidades contables que el proyecto generara en un periodo determinado. Si
éstas son positivas se pagaran impuestos, si son negativas no se paga impuestos y se podran acumular
como pérdida para el periodo siguiente.

Impuesto a las Empresas (Primera Categoria): El proyecto pagara un porcentaje de sus utilidades
contables antes de impuesto como impuesto a las empresas. La tasa de impuesto sera de 25% o de
27%, dependiendo de si la empresa se ha acogido al régimen de renta atribuida (25%) o al semi
integrado (27%).

Utilidad Después de Impuestos: Corresponde a la diferencia entre las utilidades antes de impuestos
y el impuesto a las empresas calculado. Es decir, corresponde a las utilidades contables que les
corresponde a los duefios del proyecto.

Reverso de flujos no reales: En el flujo de caja a continuacién de la utilidad después de impuestos
aparecen la depreciacion, las pérdidas del ejercicio anterior y las ganancias o pérdidas de capital con
signo contrario al que tenian cuando se consideraron para calcular las utilidades contables. Estos flujos
no son reales, es decir, N0 son egresos o0 ingresos que afecten los duefios del proyecto, son so6lo
mecanismos que permiten descontar impuestos o pagar impuestos adicionales.

Flujo Operacional: Al corregir la utilidad contable después de impuestos con los flujos con signo
contrario sefialados anteriormente, obtendremos un flujo real, llamado flujo operacional, que resume
los resultados de la operacién del proyecto.

Inversion Fija: Corresponde a los recursos involucrados para adquirir los activos fijos necesarios para
la explotacion del proyecto. Incluye terrenos, edificios, maquinaria, vehiculos, etc. La mayoria de estos
activos son legalmente depreciables (salvo los terrenos), lo que se refleja en la cuenta de depreciacion
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del flujo operacional. Se debe incorporar como costo y/o gasto fijo, si los recursos antes descritos son
por concepto de arriendo u otro instrumento financiero que no involucre adquisiciéon de activo fijos.

Valor Residual de los Activos: Es el valor al que se puede liquidar la inversion al final de la vida util
del proyecto y, por lo tanto, esta determinada por su valor de reventa a precios de mercado.

Inversion en Capital de Trabajo: Corresponde a la valoracién de los recursos que requiere un
proyecto para mantenerse en funcionamiento y que cubre el desfase entre los flujos de efectivo de
ingresos y egresos en los primeros momentos de la operacion del proyecto.

Recuperacion del Capital de Trabajo: En el flujo de caja se considera que la inversion en capital de
trabajo se recupera (en el mismo monto) al final del proyecto. Esto se explica, porque en el flujo
operacional se han considerado todos los ingresos y costos de operacion de cada periodo, y si se esta
agregando un capital adicional para financiar los déficits transitorios iniciales, este capital debe quedar
sobrante en el balance de ingresos y costos del periodo. Otra forma de verlo, es que la inversién en
Capital de Trabajo, se materializa en activos corrientes (inventarios, cuentas por cobrar y caja) y si en
la proyeccion de flujos se considerd operar hasta el ultimo dia del afo “N”, ese afio deberia haber
activos corrientes cuyo valor se puede rescatar vendiéndolos.

Préstamo: Corresponde al financiamiento obtenido de deudas contraidas con instituciones financieras
especificamente del proyecto por planta revisora o por concesién, para cada afio dentro del periodo de
la concesion.

Amortizaciones: Se refiere a los pagos realizados en cada periodo para disminuir el saldo impago del
préstamo. Por lo tanto, la suma de las amortizaciones es igual al monto del préstamo. Los intereses
pagados van en el flujo de caja operacional.

Flujo de Capitales: Es la suma desde la inversion fija hasta las amortizaciones. Las componentes de
este flujo no pagan ni descuentan impuestos. La razén de ello es que la ley generalmente grava las
ganancias obtenidas de inversiones y no las inversiones en si mismas.

Flujo de Caja Privado: Es la suma del Flujo Operacional mas el Flujo de Capitales. Estos flujos de
caja proyectados desde t = 0 hasta t = N se deberan llevar a Valor Presente (calculo del VAN),
descontandolos a la tasa de descuento privada, que el proponente debe especificar.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

(firma electrénica avanzada)
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ANEXO N° 13

PAUTA DE EVALUACION

ftem

Sub item

Puntaje
Sub item

Puntaje
item

Localizaciéon: Se evaluara la
ubicacion, las caracteristicas de los
terrenos y la accesibilidad a éstos.

Terrenos: Se evaluara la dimension, geometria y topografia
de los terrenos en funcién del proyecto presentado de manera
gue permita albergar adecuadamente las distintas zonas que
componen una planta revisora. La nota de los terrenos de
cada concesion se determinard como un promedio simple de
los terrenos ofrecidos para las distintas plantas revisoras de la
concesion.

11

Accesibilidad: Se evaluaran las facilidades para acceder a
cada planta revisora en forma segura y expedita y la
afectacion que pudiera surgir en la operacion vehicular de las
vias aledafias La nota de accesibilidad correspondera a la
nota mas baja otorgada a una de las plantas revisoras que
componen la concesion.

12

Ubicacién: Se evaluara la ubicacion de las plantas revisoras
propuestas en cuanto a la clasificacion del terreno. La nota de
ubicacién corresponderé a la nota mas baja otorgada a una de
las plantas revisoras que componen la concesion.

30

Proyecto: Se evaluardn las
instalaciones, la distribucién de los
distintos espacios dentro de las
plantas revisoras.

Instalaciones: Se evaluaran las superficies destinadas a las
zonas de atencién al usuario y los servicios ofrecidos en
funcién del tamafio de cada planta revisora. La nota de
instalaciones de cada concesi6n se determinard como un
promedio simple de los proyectos ofrecidos para las distintas
plantas revisoras de la concesion.

15

Lay out de la planta revisora: Se evaluara el recorrido del
vehiculo y el usuario dentro de las plantas revisoras y las
caracteristicas de las distintas zonas de revision dentro de
éstas. La nota de lay out de cada concesion se determinara
como un promedio simple de los proyectos ofrecidos para las
distintas plantas revisoras de la concesion.

20

Lineas y Equipamiento: Se evaluaran los equipos dentro de
la linea de revision y la solucidon que se presente de camaras
de monitoreo y lectoras de placas patentes. La nota de las
lineas y equipamiento de cada concesi6on se determinara
como un promedio simple de los proyectos ofrecidos para las
distintas plantas revisoras de la concesion.

15

50

Proponente: Se evaluard la
experiencia del proponente, la
solvencia financiera de la empresa
para sustentar el proyecto

Experiencia: Se evaluara la experiencia del postulante o de
sus socios como proveedor del servicio de revisiones técnicas
a nivel internacional y/o como concesionario de plantas
revisoras a nivel nacional.

Solvencia Financiera: Se considerardn los estados
financieros de la empresa postulante, a través de los balances
y estado de resultados que permitan conocer su solvencia y
nivel de endeudamiento.

10

Presentacién de la propuesta:
Se evaluara la presentacion de la
propuesta a través de los planos, la
documentacion y el plan de trabajo
que permitan comprender
facilmente el proyecto en su
conjunto y su implementacion.

Planos: Se valorara la completitud de la informacién que
aportan los planos y que permiten conocer el proyecto.

Documentacién: Se considerara la consistencia y coherencia
en la informacién que entregan los documentos requeridos,
con el proyecto presentado.

10
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ANEXO N° 14

MODELO DE CONTRATO DE CONCESION
(referencial)

CONTRATO DE LA CONCESION XXX PARA OPERAR UNA PLANTA REVISORA CLASE XXX EN
XXX, UNA PLANTA REVISORA CLASE XXX EN XXX'Y UNA PLANTA REVISORA CLASE XXX EN
XXX, EN LA REGION DE XXX, SEGUN CORRESPONDA.

En xxx, a xxx de xxx de 20xx, entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en adelante e
indistintamente “el Ministerio”, representado para estos efectos por el Secretario Regional Ministerial
de Transportes y Telecomunicaciones, de la xxx Regiéon de xxx, don xxx, cédula nacional de identidad
NOxxxxxxx, ambos domiciliados para estos efectos en xxx comuna de xxxx, y por la persona juridica
xxxxxx, Rut N°xxxxx, en adelante “la concesionaria”, representada por don xxxxx, cédula nacional de
identidad N° xxxxxxx, ambos domiciliados para estos efectos en calle xxx, comuna de xxx, Regiéon xxx,
se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: EI Ministerio por el presente Contrato entrega a la concesionaria una concesion para la
instalacion y operacion de una Planta Revisora Clase xxx, dotada de xxx lineas de revision tipo xxx y Xxx
lineas de revision tipo xxx, destinada a prestar servicios de revision técnica y de verificacién de emisién
de contaminantes a todo tipo de vehiculos, en la comuna de xxx; una Planta Revisora Clase xxx, dotada
de xxx lineas de revision tipo xxx y xxx lineas de revision tipo xx destinada a prestar servicios de revision
técnica y de verificacion de emision de contaminantes de vehiculos xxx, en la comuna de xxx y una Planta
Revisora Clase xxx, dotada de xxx lineas de revision tipo xxx, destinada a prestar servicios de revision
técnica y de verificacion de emisién de contaminantes a todo tipo de vehiculos, en la comuna de xxx,
Regidn de xxx, las que se obliga a operar en la forma y condiciones que se establecen en las clausulas y
documentos integrantes de este Contrato, que se citan a continuacion.

SEGUNDO: Forman parte integrante de este Contrato los siguientes documentos:

a) Las Bases Técnicas y Administrativas para la Licitacion de Concesiones para operar
Establecimientos que practiquen Revisiones Técnicas de Vehiculos con sus respectivos Anexos,
aprobadas por Resolucién N°xxx, de xxx de xxx de 20xx, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, Subsecretaria de Transportes;

b) La Resolucidn N° xxx, de xxx de xxx de 20xx, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
Subsecretaria de Transportes (del GORE, en su caso), con que se llamd a Licitacion Publica para
otorgar xxx concesiones para operar Establecimientos que practiquen Revisiones Técnicas de
vehiculos en la xxx Regién de xxx;

¢) Las Aclaraciones y Respuestas a las Consultas sobre las Bases, aprobadas por Resolucion N° xxx,
de xxx de xxx de 20xx, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaria de
Transportes (del GORE, en su caso);

d) La Oferta Técnica y la Oferta Econémica, ambas presentadas por la concesionaria, y
e) Los Decretos, Resoluciones e Instrucciones de caracter general aplicables a las Plantas Revisoras.

TERCERQO: La Planta Revisora, cédigo xxx, clase xxx de la concesionaria, en la comuna xxx, se ubica
en xxx. La Planta Revisora, codigo xxx, clase xxx de la concesionaria, en la comuna de xxx, se ubica
en xxx. La Planta Revisora, codigo xxx, clase xxx de la concesionaria, en la comuna de xxx, se ubica
en XxX.

CUARTO: El plazo de la concesion para la operacion de los establecimientos sefialados en la clausula
primera sera de diez (10) afios, contado desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial del extracto
de la Resolucién que apruebe la puesta en operacion de las plantas revisoras de la concesion.

QUINTO: Cumplida la construccion, instalacion y equipamiento completo de las plantas revisoras,
previa comprobacion, ademas, del cumplimiento de las exigencias que se indican el punto 2.4.7 de las
Bases de Licitacion, la concesionaria debera solicitar autorizacion para iniciar la marcha blanca que el
referido punto sefiala, cuya duracidon sera de cinco (5) dias habiles, periodo en el cual deberan
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efectuarse a lo menos, cada dia, diez (10) revisiones técnicas previas, gratuitas, por cada linea de
revision a distintos vehiculos, prorrogables en los términos que alli se establecen.

SEXTO: En un plazo méaximo de dos (2) dias desde la fecha de publicaciéon en el Diario Oficial del
extracto de la resolucion que aprueba el contrato y terminado la marcha blanca a que se refiere el punto
2.4.7 de las Bases de Licitacion, la concesionaria debera estar en condiciones de poner en operaciones
sus plantas de revision técnica, esto es, haber dado total y satisfactorio cumplimiento a la etapa de
marcha blanca y contar con patente comercial al dia, para lo cual el Secretario Regional dictara una
resolucién a través de la cual se dé inicio formal al plazo de la concesion y la puesta en operaciéon de
sus plantas revisoras. El plazo antes sefialado podra prorrogarse por una solavez, conforme a lo
dispuesto en el punto 2.4.8.de las Bases de Licitacion.

SEPTIMO: Las valores maximos de cada uno de los servicios que prestara la concesionaria XXXXXXXxx
son los que se indican a continuacion:

Clase de las plantas revisoras Tarifa de Presentacion

Sélo clase A Tarifa TA1

Solo clase B; sélo clase AB, clases AB, Ay B; clases AB

yA; clases AByB o clases Ay B Tarifa TB1

Sin perjuicio de las Tarifas de los Servicios TA1 y TB1, la concesionaria debera cefiirse a lo previsto en
el punto 1.12.1 de las Bases de Licitacion, en lo que respecta al cobro de los Servicios sefialados en cada
una de dichas letras y parrafo final, que disponen los porcentajes maximos que en cada caso podran
cobrarse.

Las Tarifas por los servicios antes sefialados podran ser reajustadas de conformidad a lo establecido en
el punto 1.12.2 de las Bases de Licitacién. Sera obligacion de la concesionaria comunicar al Secretario
Regional la estructura tarifaria vigente, como asimismo publicitar en forma destacada en su
establecimiento las Tarifas respectivas.

OCTAVO: De conformidad a lo dispuesto en el punto 2.4.6 de las Bases de Licitacién y numeral xxx de
la Resolucion N° xxx, de 20xx, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaria de
Transportes (del GORE en su caso), en este acto la concesionaria entrega las siguientes garantias por
cada planta revisora de la concesion:

Planta Revisora cddigo xxx, comuna de xxx, con xxx linea(s) de revision tipo xxx, y xxx linea(s) de
revision tipo xxx: (repetir seglin numero de plantas de la concesion)

a) Pdliza de Seguro de Garantia N° XXXXXXX, de la Compafiia de Seguros XXXXXXXX, sin
liquidador, extendida a la orden de la Subsecretaria de Transportes Rut N° 61.212.000-5,
pagadera como maximo a treinta (30) dias del aviso previo dado por escrito, como documento
de garantia de fiel cumplimiento del contrato, para asegurar la oportuna puesta en operacion de
la planta revisora XXXXXXX, de la comuna de XXXX, por un monto equivalente a dos mil
Unidades de Fomento (U.F. 2.000), o.

Boleta de Garantia de fiel cumplimiento del contrato del Banco xxx N° xxx, extendida a la orden
de la Subsecretaria de Transportes Rut N° 61.212.000-5, pagadera como méaximo a treinta (30)
dias del aviso previo dado por escrito, por un monto equivalente a dos mil Unidades de Fomento
(U.F.2.000), para asegurar la oportuna puesta en operacion de la planta XXXXXX de la comuna
XXXXXX.

La garantia sefialada tiene vigencia hasta el XXXX (no inferior a 36 meses) a contar de esta
fecha.

b) Pdliza de Seguro de Garantia N° XXXXXXX, de la Compafia de Seguros XXXXXXXX, sin
liquidador, como documento de garantia de fiel cumplimiento del contrato, que se hara efectiva
en caso de cierre de esta planta XXXXXX de la comuna XXXXXX o de caducidad de la
concesion, extendida a la orden de la Subsecretaria de Transportes Rut N° 61.212.000-5,
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pagadera como maximo a treinta (30) dias del aviso previo, dado por escrito, por un monto
equivalente a dos mil Unidades de Fomento (U.F.2.000), o

Boleta de Garantia de fiel cumplimiento del contrato, del Banco xxx N° xxx, por dos mil Unidades
de Fomento (U.F.2000), que se hara efectiva en caso de cierre de esta planta XXXXXX de la
comuna XXXXXX o de caducidad de la concesion, extendida a la orden de la Subsecretaria de
Transportes Rut N° 61.212.000-5, pagadera como maximo a treinta (30) dias del aviso previo,
dado por escrito, por un monto equivalente a dos mil Unidades de Fomento (U.F.2.000).

La garantia sefialada tiene vigencia hasta el XXXX (no inferior a 18 meses) a contar de esta
fecha.

La garantia de la letra b) se extienden por un plazo de vigencia no inferior a 18 meses, contados desde
la fecha de la firma de este contrato. Estas garantias deberan ser renovadas y entregadas en las
oficinas de la Secretaria Regional Ministerial respectiva, por otro periodo de 18 meses o mas, con al
menos quince (15) dias habiles de anticipacién al plazo de expiracion de las mismas, cada vez que se
verifique esta condicién durante la vigencia de la concesion.

NOVENO: De conformidad a lo dispuesto en el punto 2.4.11 de las Bases de Licitacion, cuando una o
mas boletas o fraccion de pago en el caso de poéliza de seguro fueren hechas efectivas, en el caso de
la aplicaciéon de una sancion, éstas deberan ser repuestas por el concesionario, en un plazo maximo
de quince (15) dias habiles, por otras garantias de un valor equivalente a las cobradas. Dicho plazo se
contara desde la fecha en que la boleta o parcialidad de pdliza se haya hecho efectiva.

DECIMO: La Concesion a que se refiere el presente contrato es intransferible, intransmisible e
indivisible.

UNDECIMO: Las sanciones por incumplimiento del presente Contrato, seran aplicables al titular de la
Concesion, aun cuando la falta sea imputable personalmente a la accion u omisién de un funcionario o
personal de la Planta Revisora. Por lo tanto, la concesionaria es responsable directa y en forma
indelegable del fiel cumplimiento de todos los aspectos que involucra el buen servicio a que se obliga
por medio del presente Contrato de Concesién y de los incumplimientos en que eventualmente se
incurra en la prestacion del servicio.

Los socios, miembros del directorio, representantes legales y/o gerentes generales de la sociedad
concesionaria, quedaran obligados solidaria e indivisiblemente, al cumplimiento de todas las
obligaciones que contraiga dicha sociedad concesionaria durante la vigencia de la concesion.

DUODECIMO: Para todos los efectos de eventuales contiendas jurisdiccionales derivadas del presente
Contrato, las partes fijan su domicilio en la comuna de XXXXXXXX.

DECIMO TERCERO: De conformidad a lo dispuesto en el punto 2.4.5 de las Bases de Licitacion, este
Contrato debera ser aprobado mediante resolucion del Secretario Regional Ministerial que lo apruebe
y dispondra su publicacion en extracto en el Diario Oficial, por cuenta del concesionario, obligandose
éste a reembolsar a la Subsecretaria de Transportes el valor pagado por la publicacion.

DECIMO CUARTO: El presente Contrato se suscribe en dos (2) ejemplares de idéntico tenor, quedando
uno (1) en poder de cada una de las Partes.

DECIMO QUINTO: La personeria de don XXXXXX para representar a la Secretaria Regional Ministerial
de Transportes y Telecomunicaciones de la Regién XXXX, consta del Decreto Supremo XXXXXXX, del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

La personeria de don XXXXXXXXX, para representar a XXXXXXXX consta en Escritura Publica de
fecha XXXXX, suscrita ante dofia XXXXXX, Notario Publico de XXXXX; inscrita en el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices de XXXX a fs XXXX, N° XXXXX del afio XXXX

XXXXXXXXXXX
Secretario Regional Ministerial
Transportes y Telecomunicaciones
xxxx Regién de xxxx
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XXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal
XXX XXXXXXXXX”

XXXXXXXXX XXX XXX
Representante Legal
10,0.0.0.0.0.0.0.0.00000000&
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3° Déjese sin efecto la Resolucién N°251, de 2012, del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, sin perjuicio de su aplicacion respecto de las
concesiones para operar establecimientos que practiquen revisiones técnicas de vehiculos, en
actual vigencia.

ANOTESE Y TOMESE RAZON

GLORIA HUTT HESSE
Ministra de Transportes y Telecomunicaciones
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